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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego drog

1. Podstawa opracowania - Zlecenie inwestora MPWiK Sp. z 0.0. w Lubinie.
2. Cel i przedmiot opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie zjazdu publicznego z ulicy Kolejowej w Lubinie
i budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych zlokalizowanych przy ulicy, dla
obstugi projektowanego Budynku Hali kortow tenisa ziemnego wraz z zapleczem sanitarnym
i przytgczami.
3. Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
e  Wypisy z rejestru gruntéw,
e Projekt budowlany Hali kortéw tenisowych z zapleczem sanitarnym,
e Decyzja na lokalizacje zjazdu i miejsc postojowych,
e Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rodzaju projektowanej nawierzchni zjazdu i jej
kolorystyki,
e Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego,
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 43, poz. 430.
4. Zakres opracowania - bilans nawierzchni:
e Zjazd i dojazd do Hali z ul. Kolejowej o powierzchni - 61,0 m?
e Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych - 150,0 m?
e Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15/22 cm - diug. 49,0 m

(potaczenie jezdni ulicy ze zjazdem i parkingiem)

Ustawienie kraweznikdw betonowych 12/25 cm - diug. 31,0 m (obramowanie zjazdu i
dojazdu).

e Krawezniki betonowe 15/30 cm - 40,0 m (obramowanie parkingu).
6. Warunki gruntowo - wodne

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w wierzchniej warstwie podtoza zalegaja
nasypy niebudowlane do gtebokosci 0,30 m. Ponizej zalegajg grunty nosne rodzime mineralne
ztozone z piaskéw grubych, Srednich i drobnych. Nasyp niebudowlany zostanie usuniety przy
wykonywaniu korytowania nawierzchni. Zgodnie z wymogami normy PN-S-0220 grunty w
wykopach pod drogi i ulice powinny by¢ zageszczone w taki sposéb, aby w strefie 0,00 - 0,20
ich wskaznik zageszczenia wynosit Is = 0,98-1,00 a w strefie 0,20-0,50 m Is = 0,97 i do tych
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wartoéci nalezy dokona¢ zageszczenia podifoza gruntowego pod nawierzchnie zjazdu w
czasie realizacji robo6t ziemnych. Nasypy niebudowlane zostang usuniete podczas
wykonywania robét zwigzanych z korytowaniem nawierzchni zjazdu. Wode gruntowa

nawiercono na gtebokosci 1,9 m pod p.t. istniejgcego.

7. Rozwigzania sytuacyjno wysokosciowe -

Projektuje sie zjazd publiczny szer. 4,0 m przechodzgcy w dalszej czesci w dojazd szer. 3,0 m
do projektowanej Hali Kortow Tenisowych. Na przecieciu zjazdu z ul. Kolejowg wyokraglenie
zjazdu tukami o promieniach R=5,0 m. Stanowiska postojowe w ilosci 11 szt. dla samochodéw
osobowych o wymiarach 2,5x4,6 m usytuowane prostopadle jezdni ulicy. Krawezniki parkingu
na potgczeniu z jezdnig ulicy wyokraglone promieniem R= 2,0 m. Spadek poprzeczny
stanowisk do jezdni ulicy o wartosci 1,0%. W profilu podtuznym dowigzanie wysokosciowe
nawierzchni zjazdu do rzednych ulicy zniwelowanych przez geodete. Projektowany spadek
podtuzne zjazdu w kierunku projektowanego obiektu. Spadek poprzeczny zjazdu zgodny ze
spadkami podtuznym ulicy Kolejowej. Krawezniki betonowe zjazdowe na obramowaniu
projektowanej nawierzchni zjazdu nalezy ustawiac jako zatopione. Na potgczeniu nawierzchni
zjazdu z jezdniami ulic - kraweznik betonowy najazdowy 15/22 cm ustawiac jako przestajacy +
2 cm nad poziom jezdni ulicy Kolejowej. Stanowiska parkingowe obramowane kraweznikiem
betonowym 15/30 cm.

8. Konstrukcja projektowanej nawierzchni - warunki ruchowe:
Prognozowane docelowe natezenie ruchu pojazdéw ciezkich oraz osobowych kwalifikuje
zaprojektowanie nawierzchni wjazdu dla kategorii ruchu KR-2:

- Zjazd - kostka betonowa brukowa wibroprasowana niefazowana gr. 8 cm koloru szarego,
na podbudowie z kruszywa famanego twardego kamiennego frakcja 0/31,5 mm gr.15 cm
po zageszczeniu lub alternatywnie na podbudowie z chudego betonu C12/15 gr. 20 cm i
warstwie odsgczajgcej z piasku $rednioziarnistego gr. 15 cm. Podtoze ziemne pod
warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu

Is=0,97. Grubos¢ konstrukcji nawierzchni = 38 cm; Kostke betonowg nalezy uktadac

prostopadle do osi ulicy Kolejowej. Szczegodly na rysunku konstrukcyjnym nawierzchni nr
D-2.

- Stanowiska postojowe - kostka betonowa brukowa wibroprasowana niefazowana gr. 8 cm
koloru brunatnego, na podbudowie z kruszywa tamanego twardego kamiennego frakcja
0/31,5 mm gr.15 cm po zageszczeniu lub alternatywnie na podbudowie z chudego betonu
C12/15 gr. 20 cm i warstwie odsaczajgcej z piasku Srednioziarnistego gr. 15 cm. Podtoze
ziemne pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni zageszczone do wskaznika

zageszczenia gruntu 1s=0,97. Grubos¢ konstrukcji nawierzchni = 38 cm; Kostke betonowg
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nalezy uktadac¢ rownolegle do osi ulicy Kolejowej. Stanowiska postojowe oddziela¢ jednym
rzedem kostki koloru szarego.

- Chodnik wzdluz budynku szer. 1,5 m z jednostronnym 2% spadkiem od budynku.
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm koloru zéttego, utozonej na podsypce
cem-piaskowej gr. 5 cm i warstwie wyréwnawczej z piasku gr. 10 cm.. Obramowanie
chodnika obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na podsypce cem - piaskowe;j
gr.5cm.

- Krawezniki - oporniki najazdowe betonowe typu ulicznego 15x22 cm na potgczeniu zjazdu
i parkingu z ulicg Kolejowa, dalej obramowanie zjazdu kraweznikami betonowymi 12x25
cm. Krawezniki betonowe ustawione na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z
betonu C12/15 z oporem 35/35 cm, spoiny zamulone zaprawg cem - piaskowg. Krawezniki
betonowe nalezy ustawia¢ jako zatopione w odniesieniu do nawierzchni zjazdu w celu
dokfadnego utozenie kostki betonowej i uzyskania oczekiwanych efektéw wizualnych.
Krawezniki wokét parkingu przestajgce + 10 cm nad nawierzchnie. Kraweznik betonowy
najazdowy 15/22 cm na potgczeniu zjazdu z jezdnig ulicy Kolejowej przestajgcy nad
nawierzchnie jezdni ulicy + 2 cm. Szczegdty na rys. nr D-2 i D-3.

9. Odwodnienie - z projektowanych nawierzchni powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i

podtuzne do jezdni ulicy Kolejowej. Szczegotowe rozwigzanie wysokosciowe w projekcie

zagospodarowania terenu rys. D-1.

10. Roboty ziemne - zwigzane z budowg zjazdu i miejsc postojowych:

Roboty ziemne polega¢c bedg na mechanicznym i recznym wykonaniu koryta pod

nawierzchnie zjazdéw, krawezniki betonowe i tawy betonowe pod opornikami. Nadmiar ziemi

z korytowania ilosci 90,7 m3, nalezy wywiez¢ transportem kotowym w miejsce wskazane

przez inwestora lub rozplantowa¢ na jego dzialce. Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu

o zalecenia i wytyczne Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét rozdz.

D-02.03.01. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢

recznie wykonujgc przekopy prébne. Do profilowania, przygotowania podioza do grupy

nosnosci G-1 i jego zageszczania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nalezy uzywaé
ubijakéw wibracyjnych oraz walcéw gtadkich i ogumionych. Podtoze nalezy zageszcza¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu ls = 0,98-1,0 w przedziale 0-0,2 m od poziomu
terenu, ponizej 1s=0,97 / PN-S-02205/. Podczas zageszczania podioza po warstwy
konstrukcyjne nawierzchni nalezy stosowaé optymalng wilgotno$¢ gruntu z tolerancjg od -

20% do + 10%. W czasie wykonywania robo6t ziemnych stosowac zalecenia norm: PN-B-

02480 - Grunty budowlane, PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania, BN - 77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. Informacja o BIOZ
- roboty drogowe:

e geodezyjne wytyczenie projektowanego zjazdu i miejsc postojowych,
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e wykonanie koryta pod nawierzchnie projektowanego zjazdu wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat IlI-IV i pogtebieniu rowu drogowego,

e ustawienie kraweznikdéw betonowych 15/22 cm i 12/25 cm na tawie bet. z oporem,

¢ wykonanie podbudowy pod projektowang nawierzchnie zjazdu,

e budowa nawierzchni zjazdu i miejsc postojowych.

- wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e ulica Kolejowa,

® istniejgce uzbrojenie podziemne w granicach opracowania,

¢ |stniejgca zabudowa poza pasem drogowym ulicy.

przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,

W trakcie prowadzenia robot wystgpig zagrozenia zwigzane z ruchem pieszych po terenie
budowy, poniewaz roboty prowadzone bedg przy utrzymaniu ruchu pieszego. Miejsca
szczegolnie niebezpieczne muszg by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Ruch
pieszy mieszkancoéw nalezy odpowiednim oznakowaniem skierowac na drugg strone jezdni.

e Roboty drogowe prowadzone bedg z uzyciem ciezkiego sprzetu, maszyn i srodkow
transportowych, przez co nalezg do prac charakteryzujgcych sie nasileniem znacznych
zagrozen zarowno pracownikow wykonawcy jak i innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego
nie wytgczajgc osob postronnych. Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow w
zakresie bezpieczenstwa higieny pracy dotyczacych ochrony zdrowia, zarobwno w stosunku do
wiasnych pracownikéw (zatrudnionych na podstawie umowy o prace jak i zatrudnionych na
innej podstawie). Wszelkie instalacje i sprzet wykorzystany na budowie powinien by¢
obstugiwany przez odpowiednio wykwalifikowany personel posiadajgcy wymagane przepisami
uprawnienia. Wszyscy pracownicy wykonawcy powinni zasta¢ zapoznani z Planem
Bezpieczehstwa na Placu Budowy z potwierdzeniem pisemnym, a postanowienia Planu
wigczy¢ do wszystkich dokumentacji podwykonawcow w celu zapewnienia zgodnosci z tym
Planem przez wszystkie kategorie wykonawcow.

- skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Skale zagrozen oraz miejsce ich wystepowania ocenia kierownictwo budowy.

- zglaszanie wypadkéw i zdarzen potencjalnie niebezpiecznych:

W razie wystgpienia wypadku na budowie wykonawca lub podwykonawca robét budowlanych
powinien niezwtocznie podjg¢ dziatania majgce na celu niesie pomocy osobie poszkodowanej
a takze usunac¢ ewentualne zagrozenia spowodowane wypadkiem nastepnej kolejnosci nalezy
powiadomi¢ stuzbe BHP, a w razie konieczno$ci inne kompetentne stuzby ( np. PIP ).

- sprzet, maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz zabezpieczenia uzytkowane

podczas budowy:
Wykonawca zapewni, aby s$rodki ochrony zbiorowej jak i indywidualnej byly zawsze

stosowane na placu budowy. Wykonawca bedzie regularnie kontrolowat stosowanie sprzetu
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bezpieczenstwa, oswietlenia, oznakowani i odgradzania. Oznaczenia (tablice informacyjne,
ostrzegawcze itp.) utrzymywac bedzie w takim stanie , aby zawsze byty wyrazne i tatwe do
odczytania. Sprzet niesprawny, brudny, niewlasciwie umieszczony nalezy natychmiast
naprawia¢ lub wymienia¢ na nowy. Wszelkie instalacje i urzgdzenia wykorzystywane na placu
budowy lub wokot niego powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, badz deklaracje zgodnosci
a ponadto powinny by¢ wyposazone w odpowiednie i sprawne urzgdzenia zabezpieczajace.
Dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikdbw maszyny samojezdne
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sygnalizacji dzwickowej i Swietlnej. Eksploatacja
wszystkich maszyn i urzgdzen technicznych powinna odbywac sie w oparciu o instrukcje
bezpieczenstwa pracy zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

- szkolenie BHP:
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie posiada¢ powinni szkolenie BHP z jego
udokumentowaniem w dokumentach. Wykonawca powinien zadba¢ o to, aby kwestie
bezpieczenstwa, ratownictwa i ochrony zdrowia byly szeroko nagtasniane i docieraty do
wszystkich oséb regularnie lub okazjonalnie odwiedzajgcych plac budowy.
12. Uwagi koricowe
W czasie wykonywania robdt po uzyskaniu pozwolenia na budowe zjazdu, nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisow oraz stosowac sie do zalecen instytucji
uzgadniajgcych dokumentacje projektowa. W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie wykonujgc przekopy prébne. Inspektor nadzoru
rob6ét z ramienia inwestora winien kontrolowac realizacje robot zgodnie z projektem,
odbierajgc roboty ulegajgce zakryciu wpisem do dziennika budowy. Wykonawca robot
drogowych ma obowigzek przedstawic inwestorowi atesty, aprobaty techniczne i Swiadectwa
jakosci na wszystkie wbudowywane materialy drogowe. Wytyczenie robét oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej a takze obstluga geodezyjna lezy w catosci po stronie
wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy nalezy zleci¢
uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej. Przed realizacjg robdt nalezy uzyskac¢ od
zarzadcy drogi zgode na zajecie pasa drogowego i dokonacC stosownych optat z tym
zwigzanych. Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt i jego
uzgodnienie lezy po stronie wykonawcy robét drogowych. Wszelkie zmiany w stosunku do
niniejszej dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z projektantem w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Ogélnymi Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych.

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji technicznej znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia materiatéw, dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie
przez Wykonawce rob6t rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone
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w dokumentacji. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym i
jakosciowym materiatéw wskazanych w dokumentacji technicznej.

Sporzgadzit:

Zbigniew Dorau



