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BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SANITARNYM , PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ I WODY.

Nr Nr ST Kod CPV Opis robót Uwagi

1. 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. 45111200-0 Wymiana gruntu
1.2. 45111100-9 Rozbiórka i zasypanie zbiornika
1.3. 45231100-6 Odwodnienie
1.4. 45112710-5 Wycinka drzew
1.5. Roboty towarzyszące

2. 45000000-7 ZAPLECZE HALI KORTÓW
2.1. 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2.2. 45262300-4 FUNDAMENTY

2.2.1. 45262300-4 Ławy i stopy fundamentowe
2.2.2. 45262300-4 Ściany fundamentowe zewnetrzne
2.2.3. 45262300-4 Ściany fundamentowe wewnętrzne

2.3. 45262500-6 ROBOTY MUROWE
2.3.1. 45262500-6 Ściany zewnętrzne
2.3.2. 45262500-6 Ściany wewnętrzne
2.3.3. 45262500-6 Kominy

2.4. 45262300-4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE
2.5. 45262300-4 STROPY I SCHODY

2.5.1. 45262300-4 Stropy
2.5.2. 45262300-4 Schody

2.6. 45261100-5 KONSTRUKCJE DACHOWE
2.6.1. 45261100-5 Konstrukcje wsporcze pod centrale
2.6.2. 45261100-5 Konstrukcja i pokrycie dachu

2.7. 45421132-8 STOLARKA OKIENNA
2.8. 45421131-1 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
2.9. 45421131-1 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

2.10. 45421131-1 ŚCIANKI DZIAŁOWE
2.11. 45421160-3 ŚLUSARKA
2.12. 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE
2.13. 45421146-9 SUFITY PODWIESZONE
2.14. 45431200-9 ROBOTY OKŁADZINOWE
2.15. 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
2.16. 45432100-5 ROBOTY POSADZKARSKIE

2.16.1. 45432100-5 Posadzka na gruncie
2.16.2. 45432100-5 Schody
2.16.3. 45432100-5 Piętro

2.17. 45443000-4 ELEWACJA
2.17.1. 45443000-4 Elewacja z cegły klinkierowej
2.17.2. 45443000-4 Elewacja z dociepleniem z wełny mineralnej
2.17.3. 45262100-2 Rusztowania

2.18. 45261100-5 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
2.18.1. 45261100-5 Taras na dachu

3. 45000000-7 HALA KORTÓW
3.1. 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
3.2. 45262300-4 FUNDAMENTY

3.2.1. 45262300-4 Ławy i stopy fundamentowe
3.2.2. 45262300-4 Ściana oporowa
3.2.3. 45262300-4 Ściany fundamentowe zewnetrzne
3.2.4. 45262300-4 Ściany fundamentowe wewnętrzne

3.3. 45262300-4 KANAŁ TECHNOLOGICZNY
3.4. 45262500-6 ROBOTY MUROWE

3.4.1. 45262500-6 Ściany zewnętrzne
3.4.2. 45262500-6 Ściany wewnętrzne

3.5. 45262300-4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE
3.6. 45223110-0 KONSTRUKCJA STALOWA
3.7. 45261100-5 DACH

3.7.1. 45261100-5 Konstrukcja
3.7.2. 45261100-5 Pokrycie dachu

3.8. 45421132-8 STOLARKA OKIENNA
3.9. 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE

3.10. 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
3.11. 45432100-5 ROBOTY POSADZKARSKIE
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3.12. 45443000-4 ELEWACJA
3.12.1. 45443000-4 Roboty dociepleniowe
3.12.2. 45262100-2 Rusztowania
3.12.3. 45421160-3 Żaluzje aluminiowe
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

45100000-8 1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45111200-0 1.1.  Wymiana gruntu

1 KNNR 1
0113/01

BU-1.10.00 Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 
do 15cm
2493,60*1,05 m2 2.618,280

razem m2 2.618,280
2 KNNR 1

0113/02
BU-1.10.00 Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej 

(humusu) spycharkami gąsienicowymi
 (Krotność= 3)

m2 2.618,280
3 KNNR 1

0220/01
BU-2.00.00 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane ładowarkami kołowymi o 

pojemności łyżki 1,25m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
2618,28*0,3 m3 785,484

razem m3 785,484
4 KNNR 1

0213/01
BU-2.00.00 Wykopy w gruncie kategorii I-II wykonywane spycharkami 55kW (Spycharka 

74kW (100KM))
m3 5.570,000

5 KNNR 1
0215/03

BU-2.00.00 Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10m odległości przemieszczenia 
gruntu kategorii I-III spycharką gąsienicową w przedziałach ponad 10 do 30m
 (Krotność= 4)

m3 5.570,000
6 KNR AT-06

0104/03
BU-2.00.00 Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  

materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii I
5570*1,85 t 10.304,500

razem t 10.304,500
7 KNR AT-06

0108/01
BU-2.00.00 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy I

10304,50/12 kurs 858,708
razem kurs 858,708

8 KNR AT-06
0108/04

BU-2.00.00 Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km 
po nawierzchni klasy I
 (Krotność= 9)

kurs 858,708
9 Kalkulacja

indywidualna
wg KNR AT-06

t.0104/01
wyd.I 2000

BU-2.00.00 Zakup z załadunekiem piasku z transportem na odległość 1km, wyładunek  
materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach  (
wraz z kosztem piasku )

m3 4.795,000
10 Kalkulacja

indywidualna
wg KNR AT-06

t.0108/04
wyd.I 2000

BU-2.00.00 Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km

 (Krotność= 26)
4795*1,85/20 kurs 443,538

razem kurs 443,538
11 Kalkulacja

indywidualna
wg KNNR 1
t.0407/02
wyd.I 2000

BU-2.00.00 Makroniwelacja ( formowanie i zagęszczanie oraz plantowanie spycharkami 
gąsienicowymi 110kW terenu ) ziemi dostarczanej samochodami 
samowyładowczymi

m3 4.795,000
12 Analiza

własna
Koszt nadzoru geologicznego i badania zagęszczenia gruntu

kpl 1,000
45111100-9 1.2.  Rozbiórka i zasypanie zbiornika

13 KNR 4-04
0306/01

BU-1.00.00 Rozebranie konstrukcji żelbetowych - płyta przykrywająca zbiornik

3,14*3,0*3,0*0,4 m3 11,304
razem m3 11,304

14 KNR 4-04
0101/05

BU-1.00.00 Rozebranie ścian zbiornika do poz. -1,50 z cegły na zaprawie cementowej 
poniżej poziomu terenu
2*3,14*3,0*0,38*1,50 m3 10,739

razem m3 10,739
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15 KNR 4-04
1103/01

BU-1.00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na 
samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę 
roboczą i mechaniczne wyładowanie
3,14*3,0*3,0*0,4 m3 11,304
2*3,14*3,0*0,38*1,50 m3 10,739

razem m3 22,043
16 KNR 4-04

1103/04
BU-1.00.00 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km

mechanicznie ładowanego i wyładowanego
m3 22,043

17 KNR 4-04
1103/05

BU-1.00.00 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy 
dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
 (Krotność= 9)

m3 22,043
18 ZKR 101/2 BU-1.00.00 Odpady betonu oraz gruz betonowy i ceglany  z rozbiórek i remontów

22,043*1,8 t 39,677
razem t 39,677

19 KNNR 1
0214/04

BU-2.00.00 Zasypanie zbiornika gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym
35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami
3,14*3,0*3,0*5,0 m3 141,300

razem m3 141,300
20 Kalkulacja

indywidualna
wg KNR AT-06

t.0104/01
wyd.I 2000

BU-2.00.00 Zakup z załadunekiem piasku z transportem na odległość 1km, wyładunek  
materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach  (
wraz z kosztem piasku )

m3 141,300
21 Kalkulacja

indywidualna
wg KNR AT-06

t.0108/04
wyd.I 2000

BU-2.00.00 Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km

 (Krotność= 26)
141,3*1,85/20 kurs 13,070

razem kurs 13,070
45231100-6 1.3.  Odwodnienie

22 KNNR-W 1
0605/01

BU-2.00.00 Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki 
do głębokości 4m

szt 80,000
23 KNR 19-01

0107/08
BU-2.00.00 Pompowanie wody z wykopu

m-g 500,000
45112710-5 1.4.  Wycinka drzew

24 KNNR 1
0102/04

BU-1.00.00 Mechaniczne karczowanie krzewów

(23+5+2+3+3+3+8+6+3+19+32)/10000 ha 0,011
razem ha 0,011

25 KNNR 1
0101/01

BU-1.00.00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm

szt 4,000
26 KNNR 1

0101/02
BU-1.00.00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm

szt 23,000
27 KNNR 1

0101/03
BU-1.00.00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm

szt 7,000
28 KNNR 1

0101/04
BU-1.00.00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm

szt 4,000
29 KNNR 1

0101/05
BU-1.00.00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm

szt 1,000
30 KNNR 1

0101/06
BU-1.00.00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm

szt 1,000
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31 KNNR 1
0107/01

BU-1.00.00 Wywożenie dłużyc na odległość 2km

0,42*45 mp 18,900
razem mp 18,900

32 KNNR 1
0107/04

BU-1.00.00 Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 
2km
 (Krotność= 8)

mp 18,900
33 KNNR 1

0107/02
BU-1.00.00 Wywożenie karpiny na odległość 2km

0,45*45 mp 20,250
razem mp 20,250

34 KNNR 1
0107/03

BU-1.00.00 Wywożenie gałęzi na odległość 2km

0,77*45 mp 34,650
razem mp 34,650

35 KNNR 1
0107/05

BU-1.00.00 Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad 
pierwsze 2km
 (Krotność= 8)
0,45*45 mp 20,250
0,77*45 mp 34,650

razem mp 54,900
36 KNNR-W 1

0502/01
BU-1.00.00 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 500,000
1.5.  Roboty towarzyszące

37 KNR 2-31
0807/01

BU-1.00.00 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przy RCS

m2 210,000
38 KNR 2-31

0104/03
BU-0.00.00 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach 

zagęszczana mechanicznie
m2 210,000

39 KNR 2-31
0511/02

BU-0.00.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na 
podyspce cementowo-piaskowej - odtworzenie

m2 210,000
40 KNR 2-21

0101/01
BU-0.00.00 Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

741*0,01 m3 7,410
razem m3 7,410

41 KNR 2-21
0101/04

BU-0.00.00 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km

m3 7,410
42 KNR 2-23

0106/05
BU-0.00.00 Nawierzchnia mineralna z mieszanki: mączka ceglana 80%, glina zmielona 

20%, grubości 3cm, z transportem materiałów taczkami - odtworzenie 
nawierzchni kortów RCS

m2 50,000
43 KNR 2-23

0106/06
BU-0.00.00 Dodatek lub potrącenie za każdy 1cm różnicy grubości nawierzchni mineralnej 

z mieszanki: mączka ceglana 80%, glina zmielona 20% z transportem 
materiałów taczkami
 (Krotność= 7)

m2 50,000
44 KNR 2-21

0322/01
BU-0.00.00 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II 

w dołach o średnicy i głębokości 0,5m bez zaprawy dołów
szt 30,000

45 KNNR 1
0507/01

BU-0.00.00 Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm

m2 691,000
46 KNNR 1

0507/02
BU-0.00.00 Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu z obsianiem

 (Krotność= 5)
m2 691,000

45000000-7 2.  ZAPLECZE HALI KORTÓW
45111200-0 2.1.  ROBOTY ZIEMNE
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47 Kalkulacja
indywidualna
wg KNR 2-01

t.0610/07
wyd.IV 1996

BU-2.00.00 Podsypka pod podłoża z gotowego kruszywa, z piasku

352,44*0,40 m3 140,976
razem m3 140,976

48 Kalkulacja
indywidualna
wg KNR 2-01

t.0236/03
wyd.IV 1996

BU-2.00.00 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

m3 140,976
45262300-4 2.2.  FUNDAMENTY
45262300-4 2.2.1.  Ławy i stopy fundamentowe

49 KNR-W 2-02
1101/03

BU-3.00.00 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy 
zastosowaniu pompy do betonu - beton B-10 gr. 10cm
p.9.5.    1,00*0,10*156,5 m3 15,650
p.9.9.    1,40*1,40*0,10 m3 0,196

razem m3 15,846
50 KNR-W 2-02

0232/02
BU-3.00.00 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu systemowym o 

szerokości do 0,8m (beton pompą, pozostałe wyciągiem) z B-25
p.9.5.    0,80*0,40*156,5 m3 50,080

razem m3 50,080
51 KNR-W 2-02

0232/01
BU-3.00.00 Czas pracy deskowania systemowego

FUNDAMENTY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
tab.02    2,86*10*4*50,08 mg 5.729,152
STOPY FUNDAMENTOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
ŚCIANY BETONOWE I ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STROPY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
SŁUPY ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
BELKI, PODCIĄGI I WIEŃCE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania

razem mg 5.729,152
52 KNR-W 2-02

0233/02
BU-3.00.00 Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym prostokątne o 

objętości do 0,8m3 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) z B-25
p.9.9.
1,20*1,20*0,50 m3 0,720

razem m3 0,720
53 KNR-W 2-02

0232/01
BU-3.00.00 Czas pracy deskowania systemowego

FUNDAMENTY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
tab.02    2,68*10*4*0,72 mg 77,184
ŚCIANY BETONOWE I ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STROPY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
SŁUPY ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
BELKI, PODCIĄGI I WIEŃCE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania

razem mg 77,184
54 KNNR 2

0105/02
BU-3.00.00 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich ław i stóp 

fundamentowych
fi 6mm    0,222*(738,68+24)*0,001 t 0,169
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fi 12mm    0,888*(626+17,6)*0,001 t 0,572
razem t 0,741

55 NNRNKB 5
0618/01

BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych

p.9.5.    0,80*156,5 m2 125,200
razem m2 125,200

45262300-4 2.2.2.  Ściany fundamentowe zewnetrzne
56 NNRNKB 1

0137/02
BU-4.00.00 Ściany fundamentowe grubości 25cm na zaprawie cementowej

parter
1,11*(47,75-0,225*2+8,40*2) m2 71,151

razem m2 71,151
57 KNR 2-02

0603/07
BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 

lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
 (Krotność= 2)
parter
1,11*(47,75-0,225*2+8,40*2)*2 m2 142,302

razem m2 142,302
58 KNR 2-02

0613/06
BU-6.13.00 Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych układanych na sucho gr. 20cm

m2 71,151
59 NNRNKB 1

0137/02
BU-4.00.00 Ściany fundamentowe grubości 14cm na zaprawie cementowej - obmurówka

m2 71,151
60 KNR 2-02s

0803/01
BU-7.00.00 Rapówka z zaprawy cementowo-wapiennej

m2 71,151
61 KNR 2-02

0603/07
BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 

lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
 (Krotność= 2)

m2 71,151
45262300-4 2.2.3.  Ściany fundamentowe wewnętrzne

62 NNRNKB 1
0137/02

BU-4.00.00 Ściany fundamentowe grubości 25cm na zaprawie cementowej

parter cz. wyższa
1,11*(35,75-0,225*2+2,15+28,90+5,75*6) m2 111,944
parter cz. niższa
1,11*(11,75+11,75+5,75) m2 32,468

razem m2 144,412
63 KNR 2-02

0603/07
BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 

lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
 (Krotność= 2)
parter cz. wyższa
1,11*(35,75-0,225*2+2,15+28,90+5,75*6)*2 m2 223,887
parter cz. niższa
1,11*(11,75+11,75+5,75)*2 m2 64,935

razem m2 288,822
64 NNRNKB 5

0618/01
BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ścian 

fundamentowych
parter cz. wyższa
0,25*(35,75-0,225*2+2,15+28,90+5,75*6) m2 25,213
parter cz. niższa
0,25*(11,75+11,75+5,75) m2 7,313

razem m2 32,526
45262500-6 2.3.  ROBOTY MUROWE
45262500-6 2.3.1.  Ściany zewnętrzne

65 KNR 0-27
0160/07

BU-4.00.00 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości powyżej 4,5m i grubości 25cm
parter
3,55*(47,75-0,225*2+8,40*2) m2 227,555
-1,30*2,0 m2 -2,600
-1,90*2,0 m2 -3,800
-1,0*1,80*10 m2 -18,000
-0,90*2,70*3 m2 -7,290
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

-2,0*1,80 m2 -3,600
-1,0*2,70*3 m2 -8,100
-4,05*3,55 m2 -14,378
piętro
3,40*(35,75-0,225*2)*2 m2 240,040
3,40*(5,75*2) m2 39,100
-1,0*2,70*13 m2 -35,100
-2,0*2,70 m2 -5,400
-1,0*1,80*3 m2 -5,400
-1,0*1,80*2 m2 -3,600
-4,05*2,80 m2 -11,340

razem m2 388,087
66 KNR 2-02

0126/01
BU-4.00.00 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł 

pojedynczych, bloczków i pustaków
piętro
10 otwór 10,000
parter
11 otwór 11,000

razem otwór 21,000
67 KNR 2-02

0126/02
BU-4.00.00 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 

do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
6 otwór 6,000

razem otwór 6,000
68 KNR 2-02

0126/05
BU-4.00.00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

piętro
1,50*2*5 m 15,000
parter
1,50*2*12 m 36,000
2,40*2*2 m 9,600

razem m 60,600
45262500-6 2.3.2.  Ściany wewnętrzne

69 KNR 0-27
0160/07

BU-4.00.00 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości powyżej 4,5m i grubości 25cm
parter cz. wyższa
3,55*(35,75-0,225*2+2,15+28,90+5,75*6) m2 358,017
-1,40*2,50*3 m2 -10,500
-0,90*2,0*6 m2 -10,800
-1,0*2,07*2 m2 -4,140
-1,40*2,05 m2 -2,870
parter cz. niższa
3,15*(11,75+11,75+5,75) m2 92,138
-0,90*2,0*3 m2 -5,400
piętro
3,40*4,10*2 m2 27,880

razem m2 444,325
70 KNR 0-27

0160/01
BU-4.00.00 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 

POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości do 4,5m i grubości 18,8cm
parter
część wyższa
3,20*(5,75) m2 18,400

razem m2 18,400
71 KNR 2-02

0126/02
BU-4.00.00 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 

do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
otwór 3,000

72 KNR 2-02
0126/05

BU-4.00.00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,80*2*3 m 10,800
1,50*2*10 m 30,000

razem m 40,800
45262500-6 2.3.3.  Kominy

73 KNR K-03
0215/01

BU-4.00.00 Komin Schiedel RONDO PLUS wraz osprzętem i izolacją
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m 8,500
74 KNNR 2

0603/01
BU-6.00.00 Izolacje jednowarstwowe z papy asfaltowej układane na sucho

m2 0,540
75 KNR 2-02

0219/05
BU-3.00.00 Nakrywy kominów o średniej gr.7cm z B-15

0,90*0,60 m2 0,540
razem m2 0,540

76 KNNR 2
1002/01

BU-26.00.10 Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm kominów nad połacią 
dachu
(0,80+0,50)*2*1,10 m2 2,860

razem m2 2,860
45262300-4 2.4.  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE

77 KNR-W 2-02
0247/04

BU-3.00.00 Słupy żelbetowe o wysokości do 4m w deskowaniu PERI o stosunku 
deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 (beton pompą, pozostałe 
wyciągiem) z B-25
p.5.1.    0,25*0,25*7,10*3 m3 1,331
p.5.2.    0,25*1,05*7,10*1 m3 1,864
p.5.3.    0,25*0,80*3,50*1 m3 0,700

razem m3 3,895
78 KNNR 2

0105/04
BU-3.00.00 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów

fi 6mm    0,222*(143,52+178,88+47,84)*0,001 t 0,082
fi 12mm    0,888*(49,20+42,96+27+49,20+42,96+27,84)*0,001 t 0,212

razem t 0,294
79 KNR-W 2-02

0232/01
BU-3.00.00 Czas pracy deskowania systemowego

FUNDAMENTY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
ŚCIANY BETONOWE I ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STROPY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
SŁUPY ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
tab.04    10*10*13,33*3,895 mg 5.192,035
BELKI, PODCIĄGI I WIEŃCE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania

razem mg 5.192,035
80 KNR-W 2-02

0249/03
BU-3.00.00 Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu

do przekroju do 12m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) z B-25
p.4.1.    0,25*0,35*3,50 m3 0,306
p.4.2.    0,25*0,40*4,50*3 m3 1,350
p.4.2.a    0,25*0,40*6,25 m3 0,625
p.4.4.    0,25*0,60*(0,30+5,80+0,40+1,20+0,25) m3 1,193

razem m3 3,474
81 KNR-W 2-02

0232/01
BU-3.00.00 Czas pracy deskowania systemowego

FUNDAMENTY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
ŚCIANY BETONOWE I ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STROPY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
SŁUPY ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
BELKI, PODCIĄGI I WIEŃCE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
tab.03    12*10*10,5*3,474 mg 4.377,240
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BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SANITARNYM , PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ I WODY.
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razem mg 4.377,240
82 KNNR 2

0105/05
BU-3.00.00 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów

fi 10mm    0,617*(47,84+96,6+32,2+110,88+32,34)*0,001 t 0,197
fi 12mm    0,888*(13,76+26,64+8,98+8,12)*0,001 t 0,051
fi 16mm    1,58*(28,56+66,3+22,35+17,4+31,24+17,36+18)*0,001 t 0,318

razem t 0,566
45262300-4 2.5.  STROPY I SCHODY
45262300-4 2.5.1.  Stropy

83 NNRNKB 4
0230u/05

BU-3.11.01 Stropy monolityczne o grubości 20cm na stropowych prefabrykatach 
"FILIGRAN", z układaniem betonu za pomocą pompy do betonu na 
samochodzie z B-25
nad piętrem
(35,75-0,475*2)*(6,0) m2 208,800
nad parterem i taras
(47,75-0,475*2)*(8,15+0,07*2) m2 387,972

razem m2 596,772
84 KNR 2-02

1106/07
BU-3.11.01 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

m2 596,772
85 KNR-W 2-02

0242/04
BU-3.00.00 Wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym do 14m/m2 (beton pompą, 

pozostałe wyciągiem) z B-25
w3    0,25*0,20*283,0 m3 14,150

razem m3 14,150
86 KNNR 2

0105/05
BU-3.00.00 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i 

wieńców
fi 6mm    0,222*(928,24)*0,001 t 0,206
fi 12mm    0,888*(1132)*0,001 t 1,005

razem t 1,211
87 KNR-W 2-02

0232/01
BU-3.00.00 Czas pracy deskowania systemowego

FUNDAMENTY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
ŚCIANY BETONOWE I ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STROPY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
SŁUPY ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
BELKI, PODCIĄGI I WIEŃCE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
tab.03    12*10*10,5*14,15 mg 17.829,000

razem mg 17.829,000
45262300-4 2.5.2.  Schody

88 KNR 2-02
1101/01

BU-3.00.00 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10

0,35*1,10*0,10 m3 0,039
razem m3 0,039

89 KNR 2-02
0207/03

BU-3.00.00 Ściany żelbetowe grubości 12cm z ręcznym układaniem betonu B-25

1,70*1,0 m2 1,700
razem m2 1,700

90 KNR 2-02
0207/07

BU-3.00.00 Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm 
różnicy grubości
 (Krotność= 13)

m2 1,700
91 KNR 2-02

0218/02
BU-3.00.00 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za 

pomocą pompy z B-25
1,70*5,75 m2 9,775
1,70*3,75 m2 6,375

razem m2 16,150
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92 KNR 2-02
0218/06

BU-3.00.00 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 
1cm różnicy grubości płyty schodowej
 (Krotność= 10)

m2 16,150
93 KNR 2-02

0218/07
BU-3.00.00 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - belki podestowe i 

kotwiące
0,30*0,30*1,70*2 m3 0,306

razem m3 0,306
94 KNNR 2

0105/06
BU-3.00.00 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich schodów

fi 6mm    0,222*(44,55)*0,001 t 0,010
fi 12mm    0,888*(49,21+55,76)*0,001 t 0,093
fi 16mm    1,58*(49,91+43,19+40,2+42,15)*0,001 t 0,277

razem t 0,380
45261100-5 2.6.  KONSTRUKCJE DACHOWE
45261100-5 2.6.1.  Konstrukcje wsporcze pod centrale

95 KNR 2-05
0208/05

BU-9.00.00 Konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną, stalowa

543,49*1,02*0,001 t 0,554
razem t 0,554

96 KNNR 7
0903/05

BU-9.00.00 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji 
stalowych

t 0,554
97 KNR 2-05

0208/05
BU-9.00.00 Konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną, stalowa

1008,65*1,02*0,001 t 1,029
razem t 1,029

98 KNNR 7
0903/05

BU-9.00.00 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji 
stalowych

t 1,026
45261100-5 2.6.2.  Konstrukcja i pokrycie dachu

99 KNR 2-02
0114/01

BU-4.00.00 Ściany aƩykowe z cegły pełnej grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej
0,87*(35,75-0,60*2)*2 m2 60,117
0,87*5,75*2 m2 10,005

razem m2 70,122
100 KNR 2-02

0616/01
BU-6.00.00 Paroizolacja z folii PE gr. 0,3mm

5,75*(35,75-0,60*2) m2 198,663
razem m2 198,663

101 KNR 2-02
0609/03

BU-6.13.00 Izolacje poziome jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho EPS 
100-038 gr. 20cm

m2 198,663
102 KNR 2-02

0609/03
BU-6.13.00 Izolacje poziome jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho EPS 

100-038 o średniej gr. 12,5cm - styropian spadkowy
m2 198,663

103 NNRNKB 6
1125/01

BU-11.00.00 Podkłady betonowe o grubości 8cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

m2 198,663
104 NNRNKB 6

1125/02
BU-11.00.00 Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub potrącenie za 
zmianę grubości o 1cm
 (Krotność= -0,5)

m2 198,663
105 KNR-W 2-02

0504/02
BU-5.00.01 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

m2 198,663
106 Kalkulacja

indywidualna
wg KNR 0-22

t.0529/04
wyd.I 2000

BU-6.13.00 Montaż klinów spadkowych dachowych ze styropianu EPS 100-038 na kleju 
bitumicznym

(5,75+34,55)*2 m 80,600
razem m 80,600

107 KNR 2-02
0514/06

BU-5.00.01 Obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem dn 50mm, podgrzewany z 
kołnierzem ogniochronnym
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szt 2,000
108 KNR 2-02

0506/06
BU-5.05.00 Rury wentylacyjne z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,60mm

szt 2,000
109 KNR-W 2-02

0504/03
BU-5.00.01 Pokrycie papą termozgrzewalna przy obróbkach

5,75*(35,75-0,60*2)*30% m2 59,599
razem m2 59,599

110 KNR 2-02
0609/02

BU-6.13.00 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych gr. 2cm na 
zaprawie - ściana aƩyki
0,60*(35,75-0,60*2)*2 m2 41,460
0,60*5,75*2 m2 6,900

razem m2 48,360
111 KNR 2-02

0923/04
BU-5.05.00 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

m2 48,360
112 KNR 2-02

0507/02
BU-5.05.00 Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0.70mm przy szerokości w 

rozwinięciu ponad 25cm
(0,60+0,07*2)*(35,75-0,60*2+0,05*2)*2 m2 51,282
(0,60+0,07*2)*(5,75+0,05*2)*2 m2 8,658

razem m2 59,940
113 KNR 2-02

0902/01
BU-7.00.00 Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych  wykonywane

ręcznie - aƩyka
0,55*(5,75+34,55)*2 m2 44,330

razem m2 44,330
114 KNR 0-17

0929/01
BU-26.00.10 Nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16

m2 44,330
115 Kalkulacja

indywidualna
wg KNR 0-17

t.0928/01
wyd.I 2000

BU-26.00.10 Wyprawa elewacyjna o grubości 2mm z gotowej suchej mieszanki wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

m2 44,330
116 Kalkulacja

indywidualna
wg KNR 0-28

t.2630/05
wyd.I 1999

BU-26.00.10 Malowanie elewacji farbą silikonową z zagruntowaniem  powierzchni 
środkiem gruntującym

m2 44,300
45421132-8 2.7.  STOLARKA OKIENNA

117 KNR 0-19
1024/04

BU-10.03.01 Okna aluminiowe szklone szkłem 3-szybowym, rozwierno uchylne - typ 02

1,0*1,80*15 m2 27,000
razem m2 27,000

118 KNR 0-19
1024/04

BU-10.03.01 Okna aluminiowe szklone szkłem 3-szybowym, rozwierno uchylne - typ 04

1,00*1,00*2 m2 2,000
razem m2 2,000

119 KNR 0-19
1024/04

BU-10.03.01 Okna aluminiowe szklone szkłem 3-szybowym, rozwierno uchylne + fix - typ 05

1,00*2,70*9 m2 24,300
razem m2 24,300

120 KNR 0-19
1024/11

BU-10.03.01 Witryna aluminiowa szklona szkłem 3-szybowym K=1,1 - typ -3

1,00*2,70*2 m2 5,400
razem m2 5,400

121 KNR 0-19
1024/11

BU-10.03.01 Montaż fasad aluminiowych szklonych szkłem 3-szybowym wsp. K=1,1 z 
drzwiami 2-skrzydłowymi z kompletem okuć i zamków oraz samozamykaczem 
- F4 wg projektu
4,05*6,30 m2 25,515

razem m2 25,515
122 KNR 0-19

1024/11
BU-10.03.01 Montaż fasad aluminiowych szklonych szkłem 3-szybowym wsp. K=1,1 - 01 wg

projektu
3,00*6,30 m2 18,900

razem m2 18,900
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45421131-1 2.8.  STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
123 KNR 0-19

1024/08
BU-10.03.01 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnetrznych szklonych - typ 

Dz-1 z kompletem okuć i zamków
Dz1    2,0*2,80 m2 5,600

razem m2 5,600
124 KNNR 2

1302/03
BU-10.04.01 Drzwi stalowe zewnętrzne dwuskrzydłowe, pełne techniczne typ Dz-2 z 

kompletem okuć i zamków
2,0*2,10 m2 4,200

razem m2 4,200
125 KNNR 2

1302/03
BU-10.04.01 Drzwi stalowe zewnętrzne jednoskrzydłowe, pełnez naświetlem typ Dz-3 z 

komletem okuć i zamków
1,00*2,80*3 m2 8,400

razem m2 8,400
126 KNNR 2

1302/03
BU-10.04.01 Drzwi stalowe zewnętrzne dwuskrzydłowe typ Dz-4 z kompletem okuć i 

zamków EI 30
1,40*2,10 m2 2,940

razem m2 2,940
127 KNR 0-19

1024/08
BU-10.03.01 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnetrznych szklonych - typ 

Dz-5 z kompletem okuć i zamków
Dz5    2,115*2,80 m2 5,922

razem m2 5,922
128 KNNR 2

1302/03
BU-10.04.01 Drzwi stalowe wewnętrzne dwuskrzydłowe typ Dw-1 z kompletem okuć i 

zamków EI 30
1,51*2,065*3 m2 9,354

razem m2 9,354
45421131-1 2.9.  STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

129 KNNR 2
1104/02

BU-10-12-01 Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych płytowych, obłożonych 
obustronnie płytą MDFokleinowanych okleiną drewnopodobną z kompletem 
okuć i zamków wraz z ościeżnicą regulowaną z kompletem opasek - drzwi Dw2
0,90*2,0*8 m2 14,400

razem m2 14,400
130 KNNR 2

1104/02
BU-10-12-01 Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych płytowych, obłożonych 

obustronnie płytą MDFokleinowanych okleiną drewnopodobną z kompletem 
okuć i zamków wraz z ościeżnicą regulowaną z kompletem opasek - drzwi Dw3
z okienkiem i tulejami wentylacyjnymi
0,80*2,00*2 m2 3,200

razem m2 3,200
131 KNNR 2

1104/02
BU-10-12-01 Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych płytowych, obłożonych 

obustronnie płytą MDFokleinowanych okleiną drewnopodobną z kompletem 
okuć i zamków wraz z ościeżnicą regulowaną z kompletem opasek - drzwi Dw4
pełne z samozamykaczem
0,90*2,0*8 m2 14,400

razem m2 14,400
132 KNNR 2

1104/02
BU-10-12-01 Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych płytowych, obłożonych 

obustronnie płytą MDFokleinowanych okleiną drewnopodobną z kompletem 
okuć i zamków wraz z ościeżnicą regulowaną z kompletem opasek - drzwi Dw5
z okienkiem i tulejami wentylacyjnymi
0,90*2,0*5 m2 9,000

razem m2 9,000
133 KNR 0-19

1024/08
BU-10.03.01 Drzwi aluminiowe wewnętrzne 2-skrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym z 

ościeżnicą z kompletem okuć i zamków dymoszczelne typ Dw6
1,41*2,065 m2 2,912

razem m2 2,912
134 KNNR 2

1104/02
BU-10-12-01 Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych płytowych, obłożonych 

obustronnie płytą MDFokleinowanych okleiną drewnopodobną z kompletem 
okuć i zamków wraz z ościeżnicą regulowaną z kompletem opasek - drzwi Dw7
z okienkiem i tulejami wentylacyjnymi
1,00*2,00*1 m2 2,000

razem m2 2,000
135 KNNR 2

1104/02
BU-10-12-01 Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych płytowych przesuwnych, 

obłożonych obustronnie płytą MDFokleinowanych okleiną drewnopodobną z 
kompletem okuć i zamków wraz z ościeżnicą regulowaną z kompletem opasek 
- drzwi Dw8
0,90*2,0*1 m2 1,800

razem m2 1,800
136 KNR 0-19

1024/08
BU-10.03.01 Drzwi aluminiowe wewnętrzne 2-skrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym z 

ościeżnicą z kompletem okuć i zamków typ Dw9
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1,51*2,065 m2 3,118
razem m2 3,118

45421131-1 2.10.  ŚCIANKI DZIAŁOWE
137 KNR 2-02

0120/04
BU-4.00.00 Ścianki działowe pełne z cegły wapienno-piaskowej 25x12x10,2cm grubości 

1/2 cegły
parter
część niższa
3,20*(5,75+1,94+5,75+1,40*2+2,17*2) m2 65,856
-0,90*2,0*3 m2 -5,400
parter cz. wyższa
3,60*(1,68+5,75+2,61+5,75+1,40*8+0,30*2+0,80*2+0,30*2+5,75+2,58+2,12+
0,50)

m2 146,664

-0,90*2,0*2 m2 -3,600
piętro
3,40*(5,75+12,70+3,93+4,01+5,75+1,50+2,31*2) m2 130,084
-0,90*2,0*7 m2 -12,600

razem m2 321,004
138 KNR 2-02

0126/02
BU-4.00.00 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 

do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
otwór 12,000

139 KNR 2-02
0126/05

BU-4.00.00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,20*8 m 9,600
razem m 9,600

140 KNR-W 2-02
1029/05

BU-10.20.00 KABINA WC Wymiary: - wysokość całkowita - 2000 mm   - wysokość 
elementów - 1850 mm   - odstęp od podłogi - 150 mm   - głębokość - 1200 mm 
Ściana: Konstrukcje stanowią profile aluminiowe (60x30mm), lakierowane 
proszkowo w kolorze wg palety RAL.  Wypełnienie płyta wiórowa ok. 18 mm 
dwustronnie laminowana ,Drzwi: -szerokość 900 mm lub 1000 mm   
-wysokość 1850 mm  wyposażone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelką. 
Konstrukcja i wypełnienie jak w ścianach systemowych.
parter
2,10*(3,11+1,33*2)*2 m2 24,234

razem m2 24,234
45421160-3 2.11.  ŚLUSARKA

141 KNR 2-02
1219/03

BU-12.00.00 Wycieraczki do obuwia typowe systemowe

1,0*0,60 m2 0,600
razem m2 0,600

142 Kalkulacja
indywidualna
wg KNR 2-02

t.1207/01
wyd.V 1995

BU-12.00.00 Balustrady schodowe z rur stalowych ze stali nierdzewnej

4,0+4,50 m 8,500
razem m 8,500

45410000-4 2.12.  ROBOTY TYNKARSKIE
143 KNR K-04

0304/05
BU-7.00.00 Tynki stropów cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm z zaprawy 

cementowo-wa[iennej wykonywane mechanicznie na podłożu betonowym
Piętro
7,77+9,15+4,62+9,57+6,61+80,90 m2 118,620
(14,51-1,70)*1,70 m2 21,777
(5,85+1,70)*5,75 m2 43,413
parter
352,44 m2 352,440
minus sufity podwieszane
-278,57 m2 -278,570

razem m2 257,680
144 KNR K-04

0304/02
BU-7.00.00 Tynki ścian cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm z zaprawy 

cementowo-wapiennej wykonywane mechanicznie na podłożu ceramicznym
parter cz. niższa
(5,75+5,75)*2*2,90 m2 66,700
(1,94+2,82)*2*2,90*2 m2 55,216
wc    (1,40+1,81)*2*2,90 m2 18,618
wc    (1,81+2,17)*2*2,90 m2 23,084
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wc    (1,40+2,50)*2*2,90 m2 22,620
wc    (1,20+1,40)*2*2,90 m2 15,080
wc    (2,17+1,70)*2*2,90 m2 22,446
wc    (2,17+2,0)*2*2,90 m2 24,186
(11,75+2,15)*2*2,90 m2 80,620
parter cz. wyższa
(1,68+2,81)*2*3,30 m2 29,634
gosp    (1,68+2,81)*2*3,30 m2 29,634
(5,75+3,92)*2*3,30 m2 63,822
(5,75+2,75)*2*3,30 m2 56,100
(5,75+3,03)*2*3,30 m2 57,948
wc    (2,53+2,61)*2*3,30 m2 33,924
wc    (3,11+2,61)*2*3,30 m2 37,752
wc    3,30*(2,80+5,75+2,80+5,75+1,40*2*4+0,30*2*2+0,80*2)*2 m2 205,260
wc    (2,58+2,53)*2*3,30 m2 33,726
wc    (2,58+3,11)*2*3,30 m2 37,554
(3,05+5,75)*2*3,30 m2 58,080
hall    3,30*(7,50+8,15+7,80+1,75+4,50) m2 98,010
korytarz    3,30*(27,0*2+2,15) m2 185,295
minus
-1,90*2,0 m2 -3,800
-3,0*1,80 m2 -5,400
-2,0*1,80 m2 -3,600
-3,0*2,70 m2 -8,100
-4,05*6,30 m2 -25,515
-1,40*2,50*3 m2 -10,500
-3,0*2,70 m2 -8,100
-4,0*2,70*3 m2 -32,400
piętro
(14,07+5,75)*3,30*2 m2 130,812
3,30*(1,70+12,70+4,10) m2 61,050
(1,50+4,01)*2*3,30 m2 36,366
(2,31+4,01)*2*3,30 m2 41,712
(2,43+3,93)*2*3,30 m2 41,976
wc    (3,38+1,50)*2*3,30 m2 32,208
wc    (2,25+1,50)*2*3,30 m2 24,750
wc    (1,80+2,31)*2*3,30 m2 27,126
wc    (1,70+2,31)*2*3,30 m2 26,466
wc    (2,0+2,31)*2*3,30 m2 28,446

razem m2 1.608,806
145 KNR K-04

0304/07
BU-7.00.00 Tynki ościeży cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm z zaprawy 

cementowo-wapiennej wykonywane mechanicznie na podłożu ceramicznym
0,25*(1,90+2,0*2) m2 1,475
0,25*(3,0+1,80*2) m2 1,650
0,25*(2,0+1,80*2) m2 1,400
0,25*(3,0+2,70*2) m2 2,100
0,25*(4,05+6,30*2) m2 4,163
0,25*(1,40+2,50*2)*3 m2 4,800
0,25*(3,0+2,70*2) m2 2,100
0,25*(4,0+2,70*2)*3 m2 7,050

razem m2 24,738
146 KNR K-04

0304/09
BU-7.00.00 Tynki spoczników i biegów cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm z 

zaprawy cementowo-wapiennej wykonywane mechanicznie na podłożu 
betonowym
1,70*5,75 m2 9,775
1,70*3,80 m2 6,460

razem m2 16,235
147 KNR K-04

0305/04
BU-7.10.00 Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane 

ręcznie na podłożu z tynku
m2 257,680

148 KNR K-04
0305/01

BU-7.10.00 Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie 
na podłożu z tynku
1608,806 m2 1.608,806
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minus okładziny
-580,25 m2 -580,250

razem m2 1.028,556
149 KNR K-04

0306/01
BU-7.10.00 Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie

na podłożu z tynku
m2 24,738

150 KNR K-04
0306/04

BU-7.10.00 Gładzie gipsowe biegów i spoczników klatek schodowych jednowarstwowe 
grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

m2 16,235
151 KNR 2-02

0129/02
analogia

BU-7.00.00 Parapety okienne z konglomeratu marmurowego o gr. 3cm

01    1,2*16 m 19,200
02    1,20*14 m 16,800
04    1,20*2 m 2,400
03    1,20 m 1,200

razem m 39,600
152 KNR 4-01

0322/02
BU-7.00.00 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach

szt 27,000
153 KNR 2-02

1611/06
BU-16.00.00 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6m

6,90*(5,85+5,75+5,85) m2 120,405
razem m2 120,405

154 KNR 2-02
1605/07

BU-16.00.00 Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 7m - pomosty dodatkowe do
robót wykonywanych na ścianach
5,85*5,75 m2 33,638

razem m2 33,638
45421146-9 2.13.  SUFITY PODWIESZONE

155 KNR-W 2-02
2702/01

BU-27.00.00 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych
parter
352,44 m2 352,440
-22,54 m2 -22,540
-51,33 m2 -51,330

razem m2 278,570
45431200-9 2.14.  ROBOTY OKŁADZINOWE

156 KNR-W 2-02
0840/05

BU-7.09.00 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na 
zaprawie klejowej
parter cz. niższa
wc    (1,40+1,81)*2*2,50 m2 16,050
wc    (1,81+2,17)*2*2,50 m2 19,900
wc    (1,40+2,50)*2*2,50 m2 19,500
wc    (1,20+1,40)*2*2,50 m2 13,000
wc    (2,17+1,70)*2*2,50 m2 19,350
wc    (2,17+2,0)*2*2,50 m2 20,850
parter cz. wyższa
(1,68+2,81)*2*3,00 m2 26,940
gosp    (1,68+2,81)*2*3,00 m2 26,940
wc    (2,53+2,61)*2*3,00 m2 30,840
wc    (3,11+2,61)*2*3,00 m2 34,320
wc    3,00*(2,80+5,75+2,80+5,75+1,40*2*4+0,30*2*2+0,80*2)*2 m2 186,600
wc    (2,58+2,53)*2*3,00 m2 30,660
wc    (2,58+3,11)*2*3,00 m2 34,140
minus
-0,90*2,0*14 m2 -25,200
piętro
wc    (3,38+1,50)*2*3,00 m2 29,280
wc    (2,25+1,50)*2*3,00 m2 22,500
wc    (1,80+2,31)*2*3,00 m2 24,660
wc    (1,70+2,31)*2*3,00 m2 24,060
wc    (2,0+2,31)*2*3,00 m2 25,860

razem m2 580,250
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157 KNR K-04
0602/02

BU-6.00.00 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie

m2 580,250
158 KNR 0-14

2011/06
BU-20.20.00 Obudowa elementów kanalizacyjnych i rur płytami STG wodoodpornymi na 

stelażu stalowym
(1,0*1,0+0,20*1,0*3)*12 m2 19,200

razem m2 19,200
45442100-8 2.15.  ROBOTY MALARSKIE

159 KNR K-04
0201/02

BU-15.00.00 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni 
wewnętrznych gipsowych farbą emulsyjo-akrylową - sufity
257,68 m2 257,680
16,235 m2 16,235

razem m2 273,915
160 KNR K-04

0201/02
BU-15.00.00 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni 

wewnętrznych gipsowych farbą emulsyjo-akrylową - ściany
1028,556 m2 1.028,556
24,738 m2 24,738

razem m2 1.053,294
45432100-5 2.16.  ROBOTY POSADZKARSKIE
45432100-5 2.16.1.  Posadzka na gruncie

161 Kalkulacja
indywidualna

wg KNR-W
2-02

t.1101/03
wyd.V 2003

BU-11.00.00 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy 
zastosowaniu pompy do betonu B-10 gr. 10cm

352,44*0,10 m3 35,244
razem m3 35,244

162 KNR 2-02
0607/02

BU-6.00.00 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej gr. 
0,2mm
 (Krotność= 2)
2337,53-1985,09 m2 352,440

razem m2 352,440
163 KNR 2-02

0609/03
BU-6.13.00 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 

styropianowych na sucho gr. 15cm EPS 100-038
m2 352,440

164 NNRNKB 6
1125/01

BU-11.00.00 Podkłady betonowe o grubości 8cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 z B-15

m2 352,440
165 NNRNKB 6

1125/02
BU-11.00.00 Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub potrącenie za 
zmianę grubości o 1cm z B-15
 (Krotność= -2)

m2 352,440
166 KNR K-04

0602/01
BU-6.00.00 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie

30,8+30,8+6,68+9,24+4,34 m2 81,860
razem m2 81,860

167 NNRNKB 6
2805/05

BU-11.10.00 Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych do gresu o grubości warstwy 
5mm
352,44 m2 352,440
-137,47 m2 -137,470

razem m2 214,970
168 NNRNKB 6

2809/02
BU-11.10.00 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek GRES

214,97*1,1 m 236,467
razem m 236,467

169 KNR 2-02
1118/06

BU-11.10.00 Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą zwykłą

17,54+30,8+30,8+17,54+15,8+4,73+6,68+9,24+4,34 m2 137,470
razem m2 137,470

170 KNR 2-02
1120/02

BU-11.10.00 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 
20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek
137,44*1,1 m 151,184

razem m 151,184
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45432100-5 2.16.2.  Schody
171 NNRNKB 6

2810/05
BU-11.10.00 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach 

klejowych o grubości warstwy 5mm
1,70*5,75 m2 9,775
1,70*3,80 m2 6,460
0,17*1,70*22 m2 6,358

razem m2 22,593
172 NNRNKB 6

2809/02
BU-11.10.00 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek GRES

5,30+5,75 m 11,050
razem m 11,050

45432100-5 2.16.3.  Piętro
173 KNR 2-02

0609/03
BU-6.13.00 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 

styropianowych na sucho gr. 4cm EPS 100-038
m2 158,820

174 KNR 2-02
0607/02

BU-6.00.00 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej gr. 
0,3mm

m2 158,820
175 NNRNKB 6

1127/02
BU-11.00.00 Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm pod posadzki zatarte na gładko z 

zaprawy cementowej wykonywane przy użyciu "Miksokreta"
m2 158,820

176 NNRNKB 6
1127/03

BU-11.00.00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane 
przy użyciu "Miksokreta" - dodatek za zmianę grubości o 1cm
 (Krotność= 2)

m2 80,900
177 NNRNKB 6

1127/03
BU-11.00.00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane 

przy użyciu "Miksokreta" - dodatek za zmianę grubości o 1cm
 (Krotność= 3)

m2 80,900
178 KNR K-04

0501/01
BU-11.00.00 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o 

grubości 5mm
46,37 m2 46,370
34,55 m2 34,550

razem m2 80,920
179 KNR K-04

0501/03
BU-11.00.00 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o 

grubości 5mm - dodatek lub potrącenie za 1mm różnicy
 (Krotność= -2)

m2 80,920
180 KNR K-04

0602/01
BU-6.00.00 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie

m2 80,920
181 KNR 2-02

1112/05
BU-11.11.00 Posadzki z wykładziny podłogowej obiektowej z tworzyw sztucznych 

rulonowych PCW wraz z cokolikami
m2 80,900

182 KNR 2-02
1112/09

BU-11.11.00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 80,900
183 KNR 2-02

1118/06
BU-11.10.00 Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą zwykłą

158,82 m2 158,820
-31,55 m2 -31,550
-80,9 m2 -80,900

razem m2 46,370
184 KNR 2-02

1120/02
BU-11.10.00 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 

20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek
46,37*1,1 m 51,007

razem m 51,007
185 NNRNKB 6

2805/05
BU-11.10.00 Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 

powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych do gresu o grubości warstwy 
5mm

m2 31,550
186 NNRNKB 6

2809/02
BU-11.10.00 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek GRES

31,55*1,1 m 34,705
razem m 34,705
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45443000-4 2.17.  ELEWACJA
45443000-4 2.17.1.  Elewacja z cegły klinkierowej

187 ZKNR C-2.1
0107/02

BU-26.00.10 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły

(47,75-0,225*2+8,40*2) m 64,100
razem m 64,100

188 ZKNR C-2.1
0201/12

BU-26.00.10 Przyklejenie na ścianach , murze ceglanym płyt z wełny mineralnej grubości 
20cm
parter
3,55*(47,75-0,225*2+8,40*2) m2 227,555
-1,30*2,0 m2 -2,600
-1,90*2,0 m2 -3,800
-1,0*1,80*10 m2 -18,000
-0,90*2,70*3 m2 -7,290
-2,0*1,80 m2 -3,600
-1,0*2,70*3 m2 -8,100
-4,05*3,55 m2 -14,378
piętro
3,40*(35,75-0,225*2)*2 m2 240,040
3,40*(5,75*2) m2 39,100
-1,0*2,70*13 m2 -35,100
-2,0*2,70 m2 -5,400
-1,0*1,80*3 m2 -5,400
-1,0*1,80*2 m2 -3,600
-4,05*2,80 m2 -11,340

razem m2 388,087
189 KNNR 2

1005/02
BU-4.00.00 Warstwa zewnętrzna ściany warstwowej z cegły klinkierowej czarnej gr. 12cm

m2 388,087
190 KNR-W 2-02

0919/04
BU-26.00.10 Licowanie ościeży płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

parter
0,45*(1,30+2,0*2) m2 2,385
0,45*(1,90+2,0*2) m2 2,655
0,45*(1,0+1,80*2)*10 m2 20,700
0,45*(0,90+2,70*2)*3 m2 8,505
0,45*(2,0+1,80*2) m2 2,520
0,45*(1,0+2,70*2)*3 m2 8,640
0,45*(4,05+3,55*2) m2 5,018
piętro
0,45*(1,0+2,70*2)*13 m2 37,440
0,45*(2,0+2,70*2) m2 3,330
0,45*(1,0+1,80*2)*3 m2 6,210
0,45*(1,0+1,80*2)*2 m2 4,140
0,45*(4,05+2,80*2) m2 4,343

razem m2 105,886
191 KNR 0-23

2612/04
BU-4.00.00 Dopłata za montaż kotew ze stali nierdzewnej

388*5 szt 1.940,000
razem szt 1.940,000

192 KNR-W 2-02
0921/02

BU-4.00.00 Spoinowanie ścian i ościeży zaprawą barwioną do klinkieru

ściany
388,087 m2 388,087
ościeża
105,886 m2 105,886

razem m2 493,973
193 KNR K-21

0302/04
BU-4.00.00 Impregnacja hydrofobowa cegły klinkierowej

m2 493,973
194 KNR 0-23

2612/02
BU-26.00.10 Wyrobienie spadków pod obróbki blacharskie przez przyklejenie płyt 

styropianowych gr. 2cm
01    (0,45)*(1,0)*16 m2 7,200
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02    (0,45)*(1,0)*14 m2 6,300
04    (0,45)*(1,0)*2 m2 0,900
03    (0,45)*(1,0) m2 0,450

razem m2 14,850
195 KNR 0-23

2612/07
BU-26.00.10 Przyklejenie warstwy siatki na płytach styropianowych

m2 14,850
196 KNR-W 2-02

0515/02
BU-26.00.10 Obróbki z blachy aluminiowej grubości 0,60mm przy szerokości w rozwinięciu 

ponad 25cm - parapety zewnetrzne
01    (0,45+0,07*2)*(1,0+0,05*2)*16 m2 10,384
02    (0,45+0,07*2)*(1,0+0,05*2)*14 m2 9,086
04    (0,45+0,07*2)*(1,0+0,05*2)*2 m2 1,298
03    (0,45+0,07*2)*(1,0+0,05*2) m2 0,649

razem m2 21,417
45443000-4 2.17.2.  Elewacja z dociepleniem z wełny mineralnej

197 ZKNR C-2.1
0107/02

BU-26.00.10 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły

(6,95+1,93+2,18) m 11,060
razem m 11,060

198 Kalkulacja
indywidualna
wg KNR 0-17

t.2610/01
wyd.I 2000

BU-26.00.10 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką-mokrą 
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - gr. 20cm

czoło tarasu    1,50*(6,95+1,93+2,18) m2 16,590
podcień    2,18*8,83 m2 19,249

razem m2 35,839
199 Kalkulacja

indywidualna
wg KNR 0-17

t.2609/08
wyd.I 2000

BU-26.00.10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

(6,95+1,93+2,18) m 11,060
1,5*3 m 4,500

razem m 15,560
200 Kalkulacja

indywidualna
wg KNR 0-28

t.2630/05
wyd.I 1999

BU-26.00.10 Malowanie elewacji farbą silikonową z zagruntowaniem  powierzchni 
środkiem gruntującym

m2 35,839
45262100-2 2.17.3.  Rusztowania

201 KNR AT-05
1651/01

BU-16.00.00 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym 
ram 2,57m i wysokości do 10m
8,0*(8,88+35,75) m2 357,040
3,60*(14,13+8,88+14,13) m2 133,704

razem m2 490,744
202 KNR AT-05

1663/04
BU-16.00.00 Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań 

elewacyjnych o szerokości 0,73m
m2 490,744

203 KNR AT-05
1663/01

BU-16.00.00 Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami jako elementy 
dodatkowe rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m
2,50*1,50*3 m 11,250

razem m 11,250
204 BU-16.00.00 Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe

Nakłady robocizny= 3251,1234447 r-g (poz. 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200)
Skład zespołu roboczego= 5
Współczynnik przestoju= 0,84

kpl 1,000
45261100-5 2.18.  ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
45261100-5 2.18.1.  Taras na dachu

205 KNR 2-02
0120/02

BU-4.00.00 Ścianki pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły

24,94*0,25 m2 6,235
razem m2 6,235



Rodos 6.8.38.2 [6193] Biuro Kosztorysowe Almako Zbigniew Kotlarek tel. 503-195-231; almako@op.pl

Tabela przedmiaru robót Strona 22/32
BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SANITARNYM , PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ I WODY.

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

206 NNRNKB 6
1127/02

BU-11.00.00 Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm pod posadzki zatarte na gładko z 
zaprawy cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy 
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
2,43*35,75 m2 86,873
14,18*(2,45+0,25+5,75+0,60) m2 128,329

razem m2 215,202
207 NNRNKB 6

1127/03
BU-11.00.00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem

ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach 
o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm
 (Krotność= 3)

m2 215,202
208 KNR 2-02

0514/06
BU-5.00.01 Obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem dn 50mm, podgrzewany z 

kołnierzem ogniochronnym
szt 4,000

209 NNRNKB 5
0618/03

BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 5m2

m2 215,202
210 KNR 2-02

0609/03
BU-6.13.00 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt polistyrenu 

ekstrudowanego gr. 20cm
m2 215,202

211 KNR 2-02
1110/01

BU-11.16.01 Podłoga z desek tarasowych z drewna egzotycznego na legarach o rozstawie 
40cm na belkach osadznych na wspornikach stalowych

m2 195,700
212 KNR 2-02

1209/01
BU-12.00.00 Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej polerowanej w wyrobie gotowym

1,93+6,95 m 8,880
11,80+2,33 m 14,130
1,93 m 1,930

razem m 24,940
45000000-7 3.  HALA KORTÓW
45111200-0 3.1.  ROBOTY ZIEMNE

213 Kalkulacja
indywidualna
wg KNR 2-01

t.0610/07
wyd.IV 1996

BU-2.00.00 Podsypka pod podłoża z gotowego kruszywa, z piasku gr. 30cm

1985,09*0,30 m3 595,527
razem m3 595,527

214 Kalkulacja
indywidualna
wg KNR 2-01

t.0236/03
wyd.IV 1996

BU-2.00.00 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

m3 595,527
45262300-4 3.2.  FUNDAMENTY
45262300-4 3.2.1.  Ławy i stopy fundamentowe

215 KNR-W 2-02
1101/03

BU-3.00.00 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy 
zastosowaniu pompy do betonu - beton B-10 gr. 10cm
p.9.6.    0,58*0,10*78,50 m3 4,553
p.9.7.    0,58*0,10*52,60 m3 3,051
p.9.8.    0,80*0,10*52,60 m3 4,208
p.9.1.    4,70*3,20*0,10*8 m3 12,032
p.9.2    3,40*2,20*0,10*8 m3 5,984
p.9.3    2,20*1,8*0,10*8 m3 3,168
p.9.4a    2,50*1,80*0,10*2 m3 0,900
p.9.4    2,50*1,80*0,10*8 m3 3,600

razem m3 37,496
216 KNR-W 2-02

0232/02
BU-3.00.00 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu systemowym o 

szerokości do 0,8m (beton pompą, pozostałe wyciągiem) z B-25
p.9.6.    0,38*0,60*78,50 m3 17,898
p.9.7.    0,40*0,60*52,60 m3 12,624

razem m3 30,522
217 KNR-W 2-02

0232/03
BU-3.00.00 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu systemowym do 

szerokości do 1,3m (beton pompą, pozostałe wyciągiem) z B-25
p.9.8.    1,00*0,40*52,00 m3 20,800

razem m3 20,800
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218 KNR-W 2-02
0232/01

BU-3.00.00 Czas pracy deskowania systemowego

FUNDAMENTY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
tab.02    2,86*10*4*49,458 mg 5.657,995
STOPY FUNDAMENTOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
ŚCIANY BETONOWE I ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STROPY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
SŁUPY ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
BELKI, PODCIĄGI I WIEŃCE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania

razem mg 5.657,995
219 KNR-W 2-02

0233/05
BU-3.00.00 Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym prostokątne o 

objętości ponad 2,5m3 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) z B-25
p.9.1.    4,50*3,0*0,80*8 m3 86,400
0,45*1,25*1,31*8 m3 5,895
p.9.2    3,20*2,0*0,80*8 m3 40,960
0,45*1,25*1,31*8 m3 5,895

razem m3 139,150
220 KNR-W 2-02

0233/04
BU-3.00.00 Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym prostokątne o 

objętości do 2,5m3 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) z B-25
p.9.3    2,00*1,6*0,50*8 m3 12,800
p.9.4a    2,30*1,60*0,50*2 m3 3,680
p.9.4    2,30*1,60*0,50*8 m3 14,720

razem m3 31,200
221 KNR-W 2-02

0232/01
BU-3.00.00 Czas pracy deskowania systemowego

FUNDAMENTY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
tab.04    1,82*10*4*31,2 mg 2.271,360
tab.05    1,60*10*4*139,15 mg 8.905,600
ŚCIANY BETONOWE I ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STROPY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
SŁUPY ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
BELKI, PODCIĄGI I WIEŃCE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania

razem mg 11.176,960
222 KNNR 2

0105/02
BU-3.00.00 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich ław i stóp 

fundamentowych
fi 6mm    0,222*(152,32+38,08+152,32+1161,8+988,88+1125,64)*0,001 t 0,803
fi 8mm    0,395*(655,36+655,36)*0,001 t 0,518
fi 12mm    
0,888*(704+696+322,4+31,9*2+167,2+156+48,4+45+193,6+180+157+210,4+
210,4)*0,001

t 2,801

fi 16mm    1,58*(246,4+246,4+180,0+33+180+628+420,8+420,8)*0,001 t 3,722
razem t 7,844

223 KNR 2-02
0203/01

BU-3.00.00 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem 
betonu B-25 - pod słupki
0,80*0,80*0,80*6 m3 3,072

razem m3 3,072
224 NNRNKB 5

0618/01
BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych

p.9.6.    0,38*78,50 m2 29,830
p.9.7.    0,38*52,60 m2 19,988
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p.9.8.    0,60*52,60 m2 31,560
razem m2 81,378

45262300-4 3.2.2.  Ściana oporowa
225 KNR 2-02

1101/01
BU-3.00.00 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10

1,34*0,10*43,80 m3 5,869
razem m3 5,869

226 KNR 2-02
0238/01

BU-3.00.00 Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część 
pozioma prostokątna o stopie płaskiej z B-25
1,14*0,30*43,80 m3 14,980

razem m3 14,980
227 KNR 2-02

0239/04
BU-3.00.00 Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część 

pionowa o wysokości do 3m o przekroju prostokątnym grubości do 25cm z 
B-25
1,50*0,24*43,80 m3 15,768

razem m3 15,768
228 KNR 2-02

0603/07
BU-3.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 

lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
 (Krotność= 2)
1,50*2*43,80 m2 131,400

razem m2 131,400
229 NNRNKB 5

0618/01
BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ścian 

fundamentowych
m2 131,400

230 KNNR 2
0105/02

BU-3.00.00 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich

1742,47*0,001 t 1,742
razem t 1,742

45262300-4 3.2.3.  Ściany fundamentowe zewnetrzne
231 NNRNKB 1

0137/02
BU-4.00.00 Ściany fundamentowe grubości 25cm na zaprawie cementowej

1,11*(2,18-0,20+0,225) m2 2,448
1,11*(3,05-0,20+0,225) m2 3,413
1,11*(39,30-0,20*2)*2 m2 86,358
1,11*(52,98-0,20*2) m2 58,364

razem m2 150,583
232 KNR 2-02

0603/07
BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 

lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
 (Krotność= 2)
150,832*2 m2 301,664

razem m2 301,664
233 KNR 2-02

0613/06
BU-6.13.00 Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych układanych na sucho gr. 20cm

m2 150,583
234 NNRNKB 1

0137/02
BU-4.00.00 Ściany fundamentowe grubości 14cm na zaprawie cementowej - obmurówka

m2 150,583
235 KNR 2-02s

0803/01
BU-7.00.00 Rapówka z zaprawy cementowo-wapiennej

m2 150,583
236 KNR 2-02

0603/07
BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 

lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
 (Krotność= 2)

m2 150,583
45262300-4 3.2.4.  Ściany fundamentowe wewnętrzne

237 NNRNKB 1
0137/02

BU-4.00.00 Ściany fundamentowe grubości 25cm na zaprawie cementowej

(52,98-0,20*2)*1,11 m2 58,364
-1,11*(2,18-0,20+0,225) m2 -2,448
-1,11*(3,05-0,20+0,225) m2 -3,413

razem m2 52,503
238 KNR 2-02

0603/07
BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 

lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
 (Krotność= 2)
52,503*2 m2 105,006



Rodos 6.8.38.2 [6193] Biuro Kosztorysowe Almako Zbigniew Kotlarek tel. 503-195-231; almako@op.pl

Tabela przedmiaru robót Strona 25/32
BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SANITARNYM , PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ I WODY.

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

razem m2 105,006
239 NNRNKB 5

0618/01
BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ścian 

fundamentowych
m2 52,503

45262300-4 3.3.  KANAŁ TECHNOLOGICZNY
240 KNR-W 2-02

1101/03
BU-3.00.00 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy 

zastosowaniu pompy do betonu - beton B-10 gr. 10cm
1,20*83,10*0,10 m3 9,972

razem m3 9,972
241 KNR 2-02

0701/01
BU-3.00.00 Dno kanału z betonu grubości 10cm wewnątrz budynku z B-20

1,00*83,10 m2 83,100
razem m2 83,100

242 KNR 2-02
0701/03

BU-3.00.00 Ściany kanału z betonu grubości 12cm wewnątrz budynku

0,55*(83,10*2+1,0*2) m2 92,510
razem m2 92,510

243 KNR 2-02
0701/04

BU-3.00.00 Ściany kanału z betonu grubości 12cm wewnątrz budynku - dodatek za każdy 
1cm różnicy w grubości ścian betonowych kanału
 (Krotność= 2)

m2 -92,510
244 KNR 2-02

0701/09
BU-7.00.00 Tynki ścian kanału o wysokości ponad 50cm wewnątrz budynku

0,55*83,10*2 m2 91,410
0,80*0,55*2 m2 0,880

razem m2 92,290
245 KNNR 2

0105/02
BU-3.00.00 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich

fi 6mm    0,222*(1994,4)*0,001 t 0,443
fi 8mm    0,395*(1674,64+1508,56)*0,001 t 1,257

razem t 1,700
246 KNR 2-02

0701/10
BU-3.00.00 Obramowanie z kątownika obrzeży kanałów wewnątrz budynków

83,1*2+1,0*2 m 168,200
razem m 168,200

247 KNR 2-02
0702/03

BU-3.00.00 Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi grubości 10cm

83,10*1,0 m2 83,100
razem m2 83,100

45262500-6 3.4.  ROBOTY MUROWE
45262500-6 3.4.1.  Ściany zewnętrzne

248 KNR 0-27
0160/07

BU-4.00.00 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości powyżej 4,5m i grubości 25cm
4,15*(2,18-0,20+0,225) m2 9,151
4,15*(3,05-0,20+0,225) m2 12,761
4,15*(52,96-0,20*2) m2 218,124
39,30*4,15*2 m2 326,190
(39,30/2)*(7,07+6,05+4,45+4,15)/4*2*2 m2 426,798
minus
fasada F2    -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F3    -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F1    -13,50*9,70 m2 -130,950

razem m2 820,298
249 KNR 2-02

0126/01
BU-4.00.00 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł 

pojedynczych, bloczków i pustaków
otwór 3,000

45262500-6 3.4.2.  Ściany wewnętrzne
250 KNR 0-27

0160/07
BU-4.00.00 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 

POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości powyżej 4,5m i grubości 25cm
(52,98-0,20*2)*4,15 m2 218,207
-4,15*(2,18-0,20+0,225) m2 -9,151
-4,15*(3,05-0,20+0,225) m2 -12,761
-1,40*2,50*3 m2 -10,500

razem m2 185,795
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251 KNR 2-02
0126/02

BU-4.00.00 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 
do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

otwór 3,000
252 KNR 2-02

0126/05
BU-4.00.00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,80*2*3 m 10,800
razem m 10,800

253 KNR 2-02
0120/02

BU-4.00.00 Ścianki pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły

0,40*52,98*2 m2 42,384
razem m2 42,384

45262300-4 3.5.  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE
254 KNR-W 2-02

0247/04
BU-3.00.00 Słupy żelbetowe o wysokości do 4m w deskowaniu PERI o stosunku 

deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 (beton pompą, pozostałe 
wyciągiem) z B-25
p.5.6.    0,38*0,38*4,40*4 m3 2,541
p.5.7.    0,25*0,25*4,14*18 m3 4,658
p.5.5.a    0,38*0,38*(3,89+0,25+1,72)*2 m3 1,692
p.5.5.b    0,38*0,38*(3,89+0,25+2,15+0,25+1,46)*2 m3 2,310
p.5.5.c    0,38*0,38*(3,89+0,25+2,15+0,25+3,28)*2 m3 2,836
p.5.4.a    0,38*0,38*(3,89+0,25+2,80)*2 m3 2,004
p.5.4.b    0,38*0,38*(3,89+0,25+2,15+0,25+2,84)*2 m3 2,709
p.5.4.c    0,38*0,38*(3,89+0,25+2,15+0,25+4,05)*2 m3 3,058

razem m3 21,808
255 KNNR 2

0105/04
BU-3.00.00 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów

fi 6mm    0,222*(235,2+321,6+355,2+192+278,4+345,6+278,4+960,48)*0,001 t 0,659
fi 12mm    0,888*(298,08)*0,001 t 0,265
fi 16mm    
1,58*(78,08+10,68+10,88+11,16+11,36+78,08+48,32+10,76+10,88+11,04+11
,16+78,08+48,32+15,6+15,64+15,68+15,72+78,08+6,24+6,48+6,76+7,04)*0,0
01

t 0,926

fi 16mm    
1,58*(78,08+48,16+5,12+5,28+5,48+5,68+78,08+48,16+12,4+12,48+12,6+12,
68+32,88+33,44+34,16+34,80)*0,001

t 0,726

razem t 2,576
256 KNR-W 2-02

0232/01
BU-3.00.00 Czas pracy deskowania systemowego

FUNDAMENTY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
ŚCIANY BETONOWE I ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STROPY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
SŁUPY ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
tab.04    10*10*13,33*21,808 mg 29.070,064
BELKI, PODCIĄGI I WIEŃCE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania

razem mg 29.070,064
257 KNR-W 2-02

0242/04
BU-3.00.00 Wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym do 14m/m2 (beton pompą, 

pozostałe wyciągiem) z B-25
w1    0,25*0,25*105,20 m3 6,575
w2    0,38*0,25*181,0 m3 17,195

razem m3 23,770
258 KNNR 2

0105/05
BU-3.00.00 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i 

wieńców
fi 6mm    0,222*(386,4+854,32)*0,001 t 0,275
fi 12mm    0,888*(420,8+724)*0,001 t 1,017
fi 16mm    1,58*(49,91+43,19+40,2+42,15)*0,001 t 0,277

razem t 1,569
259 KNR-W 2-02

0232/01
BU-3.00.00 Czas pracy deskowania systemowego
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FUNDAMENTY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
ŚCIANY BETONOWE I ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STROPY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
SŁUPY ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
BELKI, PODCIĄGI I WIEŃCE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
tab.04    12*10*13,33*23,77 mg 38.022,492

razem mg 38.022,492
260 KNR-W 2-02

0249/03
BU-3.00.00 Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu

do przekroju do 12m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) z B-25
p.4.5.    0,38*0,80*14,45 m3 4,393
p.4.6    0,38*0,38*(0,38*2+3,73)*1,4*2 m3 1,815

razem m3 6,208
261 KNR-W 2-02

0232/01
BU-3.00.00 Czas pracy deskowania systemowego

FUNDAMENTY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
ŚCIANY BETONOWE I ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
STROPY
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
SŁUPY ŻELBETOWE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
BELKI, PODCIĄGI I WIEŃCE
powierzchnia desowania * ilość godzin * ilość dni dojrzewania
tab.03    12*10*10,5*6,208 mg 7.822,080

razem mg 7.822,080
262 KNNR 2

0105/05
BU-3.00.00 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów

fi 10mm    0,617*(484,8+204)*0,001 t 0,425
fi 16mm    1,58*(144+81,92)*0,001 t 0,357

razem t 0,782
45223110-0 3.6.  KONSTRUKCJA STALOWA

263 KNR 2-05
0208/05

BU-9.00.00 Konstrukcja stalowa witryny w osi X - wraz z kosztem konstrukcji stalowej w 
wyrobie gotowym
2420,83*1,02*0,001 t 2,469

razem t 2,469
264 KNR 2-05

9902/01
BU-9.00.00 Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji rożnych

t 2,469
265 KNNR 7

0903/05
BU-9.00.00 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji 

stalowych
t 2,469

45261100-5 3.7.  DACH
45261100-5 3.7.1.  Konstrukcja

266 KNNR 2
0405/06
analogia

BU-8.10.00 Dachy z wiązarów drewnianych z drewna klejonego GL 28c impregnowanego 
środkiem Laufer Aquadur Plus prefabrykowanych o rozpiętości ponad 15,0m - 
dźwigar L=20,71m

element 16,000
267 KNNR 2

0402.1/03
analogia

BU-8.10.00 Konstrukcje dachowe z z drewna klejonego GL 28c impregnowanego środkiem
Laufer Aquadur Plus prefabrykowanych - słupy (nakłady R i S na 1m elementu 
konstrukcyjnego)
3,80*16 m 60,800

razem m 60,800
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268 KNNR 2
0402.2/03

BU-8.10.00 Konstrukcje dachowe z z drewna klejonego GL 28c impregnowanego środkiem
Laufer Aquadur Plus prefabrykowanych - słupy (nakłady M na 1m3 drewna 
konstrukcyjnego)

m3 18,500
269 KNNR 2

0402.1/02
analogia

BU-8.10.00 Konstrukcje dachowe z z drewna klejonego GL 28c impregnowanego środkiem
Laufer Aquadur Plus prefabrykowanych - płatwie i rygle (nakłady R i S na 1m 
elementu konstrukcyjnego)
4,94*76 m 375,440
6,175*266 m 1.642,550
5,84*42 m 245,280
4,745*12 m 56,940

razem m 2.320,210
270 KNNR 2

0402.2/02
BU-8.10.00 Konstrukcje dachowe z z drewna klejonego GL 28c impregnowanego środkiem

Laufer Aquadur Plus prefabrykowanych  - płatwie i rygle (nakłady M na 1m3 
drewna konstrukcyjnego)
14,72+64,39+10,99+2,55 m3 92,650

razem m3 92,650
271 KNR 2-05

0102/06
BU-8.10.00 Stężenia połaciowe ze stali kształtowej cynkowane ogniowo wg projektu - 

dostarczenie i montaż
2356,944*1,02*0,001 t 2,404

razem t 2,404
272 KNR 2-05

0208/02
analogia

BU-8.10.00 Konstrukcje wsporcze i łączniki stalowe ocynkowane ogniowo - dostarczenie i 
montaż

5272,66*1,02*0,001 t 5,378
razem t 5,378

45261100-5 3.7.2.  Pokrycie dachu
273 KNR 19-01

0533/04
BU-5.02.01 Krycie dachu blachą tytanową-cynkową o  grubości 0,7mm patyna pro-grafit

21,10*52,96*2 m2 2.234,912
razem m2 2.234,912

274 KNR 0-15
0517/01

BU-5.02.01 Ułożenie maty rozdzielającej gr. 8mm z folią paroprzepuszczalną

m2 2.234,912
275 KNR 0-21

4007/03
BU-5.02.01 Pokrycie dachu z płyty OSB gr.25mm

m2 2.234,912
276 KNR 2-02

0410/03
BU-5.02.01 Ołacenie połaci dachowych łatami 60x60mm

m2 2.234,912
277 KNR 0-15

0517/01
BU-6.00.00 Ułożenie ekranu z folii paroprzepuszczalnej

m2 2.234,912
278 KNR 2-02

0613/03
BU-6.13.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej 

układanymi na sucho - jedna warstwa gr.15cm
m2 2.234,912

279 KNR 2-02
0613/03

BU-6.13.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej 
układanymi na sucho - jedna warstwa gr.10cm

m2 2.234,912
280 KNR 0-15

0517/01
BU-6.00.00 Ułożenie ekranu z folii paroizolacyjnej

m2 2.234,912
281 KNR 2-02

0410/04
BU-5.02.01 Wykonanie rusztu pod okładzinę z desek

m2 2.168,663
282 Kalkulacja

indywidualna
wg KNR-W

4-01
t.0421/01

wyd.III 2000

BU-5.01.21 Wykonanie deskowania z desek o grubości 15mm z oblistwowaniem listwami

(21,10-0,45)*(52,96-0,45)*2 m2 2.168,663
razem m2 2.168,663

283 KNR 4-01
0631/01

BU-5.02.01 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych

m2 2.168,663
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284 Kalkulacja
indywidualna
wg KNNR-W 3

t.0703/05 
2000

BU-5.02.01 Bejcowanie ochronne i koloryzujące elentów drewnianych

m2 2.168,663
285 KNR 2-02

1605/04
BU-16.00.00 Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 9m do 

robót wykonywanych na sufitach
m2 1.985,000

286 BU-16.00.00 Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe
Nakłady robocizny= 8053,370266 r-g (poz. 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 
284)
Skład zespołu roboczego= 5
Współczynnik przestoju= 0,84

kpl 1,000
287 KNR 2-02

0508/07
BU-5.05.00 Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm prostokątne w 

rozwinięciu 40cm - koryta w rozwinięciu 108cm
52,98*2 m 105,960

razem m 105,960
288 KNR 2-02

0511/03
BU-5.05.00 Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,70mm okrągłe o 

średnicy 12cm
1,0*6 m 6,000
4,5*2 m 9,000
4,5*8 m 36,000

razem m 51,000
289 Kalkulacja

indywidualna
wg KNR 2-02

t.0506/02
wyd.V 1995

BU-5.05.00 Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,70mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm

52,98*0,85*2 m2 90,066
razem m2 90,066

290 Analiza
własna

BU-5.05.00 Osłona przestrzeni wentylacyjnej przy okapie i kalenicy z blachy perforowanej 
AERO 63

kpl 1,000
45421132-8 3.8.  STOLARKA OKIENNA

291 KNR 0-19
1024/11

BU-10.03.01 Montaż fasad aluminiowych szklonych szkłem 3-szybowym wsp. K=1,1 - F-1

(8,76+9,71)*0,5*13,50 m2 124,673
razem m2 124,673

292 KNR 0-19
1024/11

BU-10.03.01 Montaż fasad aluminiowych szklonych szkłem 3-szybowym wsp. K=1,1 - F-2

(4,46+6,68)*0,5*3,72 m2 20,720
razem m2 20,720

293 KNR 0-19
1024/11

BU-10.03.01 Montaż fasad aluminiowych szklonych szkłem 3-szybowym wsp. K=1,1 - F-3

(4,46+6,68)*0,5*3,72 m2 20,720
razem m2 20,720

45410000-4 3.9.  ROBOTY TYNKARSKIE
294 KNR K-04

0304/02
BU-7.00.00 Tynki ścian cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm z zaprawy 

cementowo-wapiennej wykonywane mechanicznie na podłożu ceramicznym
wewnętrzne
(52,98-0,20*2)*4,15 m2 218,207
-4,15*(2,18-0,20+0,225) m2 -9,151
-4,15*(3,05-0,20+0,225) m2 -12,761
-1,40*2,50*3 m2 -10,500
ścianki pod dachem
0,40*52,98*2 m2 42,384
zewnętrzne
4,15*(2,18-0,20+0,225) m2 9,151
4,15*(3,05-0,20+0,225) m2 12,761
4,15*(52,96-0,20*2) m2 218,124
39,30*4,15*2 m2 326,190
(39,30/2)*(7,07+6,05+4,45+4,15)/4*2*2 m2 426,798
minus
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

fasada F2    -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F3    -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F1    -13,50*9,70 m2 -130,950

razem m2 1.048,477
295 KNR K-04

0304/07
BU-7.00.00 Tynki ościeży cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm z zaprawy 

cementowo-wapiennej wykonywane mechanicznie na podłożu ceramicznym
fasada F2    0,20*(4,50+4,50+6,70) m2 3,140
fasada F3    0,20*(4,50+4,50+6,70) m2 3,140
fasada F1    0,20*(13,50+9,70*2) m2 6,580
drzwi
0,20*(1,40+2,50*2)*3 m2 3,840

razem m2 16,700
296 KNR K-04

0305/01
BU-7.10.00 Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie 

na podłożu z tynku
1048,477 m2 1.048,477

razem m2 1.048,477
297 KNR K-04

0306/01
BU-7.10.00 Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie

na podłożu z tynku
m2 16,700

298 KNR 2-02
0129/02
analogia

BU-7.00.00 Parapety okienne z konglomeratu marmurowego o gr. 3cm

3,83*2 m 7,660
13,60 m 13,600

razem m 21,260
299 KNR 2-02

1611/06
BU-16.00.00 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6m

(17,11*3)*4,50*2 m2 461,970
38,40*(11,0+4,50)*0,5*2 m2 595,200

razem m2 1.057,170
300 BU-16.00.00 Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe warszawskie

Nakłady robocizny= 1066,2161342 r-g (poz. 294, 295, 296, 297, 298, 301)
Skład zespołu roboczego= 7
Współczynnik przestoju= 0,84

kpl 1,000
45442100-8 3.10.  ROBOTY MALARSKIE

301 KNR K-04
0201/02

BU-15.00.00 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni 
wewnętrznych gipsowych farbą emulsyjo-akrylową - ściany
1048,477 m2 1.048,477
16,7 m2 16,700

razem m2 1.065,177
45432100-5 3.11.  ROBOTY POSADZKARSKIE

302 Kalkulacja
indywidualna

wg KNR-W
2-02

t.1101/03
wyd.V 2003

BU-11.00.00 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy 
zastosowaniu pompy do betonu B-10 gr. 10cm

1985,09*0,10 m3 198,509
razem m3 198,509

303 KNR 2-02
0607/02

BU-6.00.00 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej gr. 
0,2mm i włókniny wzmacniającej

m2 1.985,090
304 KNR 2-02

0609/03
BU-6.13.00 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt polistyrenu 

ekstrudowanego gr. 10cm
m2 1.985,090

305 NNRNKB 6
1125/01

BU-11.00.00 Podkłady betonowe o grubości 8cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 z B-15

m2 1.985,090
306 NNRNKB 6

1125/02
BU-11.00.00 Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub potrącenie za 
zmianę grubości o 1cm z B-15
 (Krotność= 7)

m2 1.985,090
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

307 KNR K-04
0501/01

BU-11.00.00 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o 
grubości 5mm

m2 1.985,090
308 KNR K-04

0501/03
BU-11.00.00 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o 

grubości 5mm - dodatek lub potrącenie za 1mm różnicy
 (Krotność= -3)

m2 1.985,090
309 Analiza

własna
BU-11.15.10 Nawierzchnia hali dla kortów tenisa ziemnego firmy Schöpp-Sportboden 

Polska typu Schöpp Slide Komfort zgodnie z technologią producenta ( 
robocizna + transport + materiał + wykładzina + granulat PERFECT GLIDE 
300g/m2 + materiał liniowy )

m2 1.985,090
45443000-4 3.12.  ELEWACJA
45443000-4 3.12.1.  Roboty dociepleniowe

310 ZKNR C-2.1
0107/02

BU-26.00.10 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły

2,18+3,05+39,30*2+52,98 m 136,810
razem m 136,810

311 Kalkulacja
indywidualna
wg KNR 0-17

t.2610/01
wyd.I 2000

BU-26.00.10 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką-mokrą 
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - gr. 20cm

4,15*(2,18-0,20+0,225) m2 9,151
4,15*(3,05-0,20+0,225) m2 12,761
4,15*(52,96-0,20*2) m2 218,124
39,30*4,15*2 m2 326,190
(39,30/2)*(7,07+6,05+4,45+4,15)/4*2*2 m2 426,798
minus
fasada F2    -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F3    -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F1    -13,50*9,70 m2 -130,950

razem m2 820,298
312 Kalkulacja

indywidualna
wg KNR 0-17

t.2610/04
wyd.I 2000

BU-26.00.10 Ocieplenie ościeży o szerokości do 20cm płytami z wełny mineralnej metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem 
podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
gotowej suchej mieszanki

fasada F2    0,20*(4,50+4,50+6,70) m2 3,140
fasada F3    0,20*(4,50+4,50+6,70) m2 3,140
fasada F1    0,20*(13,50+9,70*2) m2 6,580

razem m2 12,860
313 Kalkulacja

indywidualna
wg KNR 0-17

t.2609/06
wyd.I 2000

BU-26.00.10 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach

136,81*2,0 m2 273,620
razem m2 273,620

314 Kalkulacja
indywidualna
wg KNR 0-17

t.2609/08
wyd.I 2000

BU-26.00.10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

12,86/0,2 m 64,300
razem m 64,300

315 Kalkulacja
indywidualna
wg KNR 0-28

t.2630/05
wyd.I 1999

BU-26.00.10 Malowanie elewacji farbą silikonową z zagruntowaniem  powierzchni 
środkiem gruntującym

4,15*(2,18-0,20+0,225) m2 9,151
4,15*(3,05-0,20+0,225) m2 12,761
4,15*(52,96-0,20*2) m2 218,124
39,30*4,15*2 m2 326,190
(39,30/2)*(7,07+6,05+4,45+4,15)/4*2*2 m2 426,798
minus
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fasada F2    -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F3    -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F1    -13,50*9,70 m2 -130,950
fasada F2    0,20*(4,50+4,50+6,70) m2 3,140
fasada F3    0,20*(4,50+4,50+6,70) m2 3,140
fasada F1    0,20*(13,50+9,70*2) m2 6,580

razem m2 833,158
316 Kalkulacja

indywidualna
wg ZKNR C-2.1

t.0101/01
wyd.III 2009

BU-26.00.10 Zabezpieczenie okien folią malarską

fasada F2    3,73*5,60 m2 20,888
fasada F3    3,73*5,60 m2 20,888
fasada F1    13,50*9,70 m2 130,950

razem m2 172,726
317 KNR-W 2-02

0515/02
BU-26.00.10 Obróbki z blachy aluminiowej grubości 0,60mm przy szerokości w rozwinięciu 

ponad 25cm - parapety zewnetrzne
0,45*(13,50+3,72*2) m2 9,423

razem m2 9,423
318 Kalkulacja

indywidualna
wg KNNR-W 2

t.1002/01 
2000

BU-26.00.10 Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

136,81*0,50 m2 68,405
razem m2 68,405

45262100-2 3.12.2.  Rusztowania
319 KNR AT-05

1651/02
BU-16.00.00 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym 

ram 2,57m i wysokości do 15m
8,0*(8,88+35,75) m2 357,040
3,60*(14,13+8,88+14,13) m2 133,704

razem m2 490,744
320 KNR AT-05

1663/04
BU-16.00.00 Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań 

elewacyjnych o szerokości 0,73m
m2 490,744

321 KNR AT-05
1663/01

BU-16.00.00 Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami jako elementy 
dodatkowe rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m
2,50*1,50*3 m 11,250

razem m 11,250
322 BU-16.00.00 Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe

Nakłady robocizny= 3294,4159474 r-g (poz. 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318)
Skład zespołu roboczego= 5
Współczynnik przestoju= 0,84

kpl 1,000
45421160-3 3.12.3.  Żaluzje aluminiowe

323 KNR 2-02
1212/03

BU-10.03.01 Żaluzje aluminiowe lamele poziome, mocowane do aƩyki

m2 90,000


