Przedmiar Robot
ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa zadania BUDOWA HALI KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO — SANITARNYM ,
PRZYtACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY.

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Adres 59-300 LUBIN, DZIAtKA NR 327/1, 327/3, | CZESC DZIAtKI 327/4, OBR. 5.

Inwestor MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACII SP. ZO.0. 59-300 LUBIN , UL.
RZEZNICZA 1

Wykonawca / Projektant GEOTECHNICA
87-100 Torun ul. Kosciuszki 49d

Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Ztotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Opracowano na podstawie projektu i danych projektanta
Do powyzszej kwoty nalezy doliczy¢ podatek VAT.

Wykonawca / Sporzadzit  Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-1V/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Torun 24 wrzesien 2014 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Spis dziatéw przedmiaru robét Strona 2/32
BUDOWA HALI KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO — SANITARNYM , PRZYtACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY.
Nr Nr ST Kod CPV Opis robét Uwagi
1. 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. 45111200-0 | Wymiana gruntu
1.2. 45111100-9 |Rozbidrka i zasypanie zbiornika
1.3. 45231100-6 | Odwodnienie
14. 45112710-5 | Wycinka drzew
1.5. Roboty towarzyszace
2. 45000000-7 | ZAPLECZE HALI KORTOW
2.1. 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
2.2. 45262300-4 | FUNDAMENTY
2.2.1. 45262300-4 |tawy i stopy fundamentowe
2.2.2. 45262300-4 |Sciany fundamentowe zewnetrzne
2.2.3. 45262300-4 |Sciany fundamentowe wewnetrzne
2.3. 45262500-6 |ROBOTY MUROWE
2.3.1. 45262500-6 |Sciany zewnetrzne
2.3.2. 45262500-6 |Sciany wewnetrzne
2.3.3. 45262500-6 | Kominy
2.4. 45262300-4 |ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE
2.5. 45262300-4 |STROPY | SCHODY
2.5.1. 45262300-4 | Stropy
2.5.2. 45262300-4 | Schody
2.6. 45261100-5 | KONSTRUKCJE DACHOWE
2.6.1. 45261100-5 | Konstrukcje wsporcze pod centrale
2.6.2. 45261100-5 | Konstrukcja i pokrycie dachu
2.7. 45421132-8 | STOLARKA OKIENNA
2.8. 45421131-1 | STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
2.9. 45421131-1 | STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
2.10. 45421131-1 | SCIANKI DZIAtOWE
2.11. 45421160-3 | SLUSARKA
2.12. 45410000-4 |ROBOTY TYNKARSKIE
2.13. 45421146-9 | SUFITY PODWIESZONE
2.14. 45431200-9 |ROBOTY OKtADZINOWE
2.15. 45442100-8 |ROBOTY MALARSKIE
2.16. 45432100-5 |ROBOTY POSADZKARSKIE
2.16.1. 45432100-5 |Posadzka na gruncie
2.16.2. 45432100-5 |Schody
2.16.3. 45432100-5 |Pietro
2.17. 45443000-4 |ELEWACIA
2.17.1. 45443000-4 | Elewacja z cegty klinkierowej
2.17.2. 45443000-4 | Elewacja z dociepleniem z wetny mineralnej
2.17.3. 45262100-2 |Rusztowania
2.18. 45261100-5 | ELEMENTY ZEWNETRZNE
2.18.1. 45261100-5 | Taras na dachu
3. 45000000-7 | HALA KORTOW
3.1. 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
3.2. 45262300-4 | FUNDAMENTY
3.2.1. 45262300-4 |tawy i stopy fundamentowe
3.2.2. 45262300-4 |Sciana oporowa
3.2.3. 45262300-4 |Sciany fundamentowe zewnetrzne
3.24. 45262300-4 |Sciany fundamentowe wewnetrzne
3.3. 45262300-4 | KANAL TECHNOLOGICZNY
3.4. 45262500-6 |ROBOTY MUROWE
3.4.1. 45262500-6 |Sciany zewnetrzne
3.4.2. 45262500-6 |Sciany wewnetrzne
3.5. 45262300-4 |ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE
3.6. 45223110-0 | KONSTRUKCJA STALOWA
3.7. 45261100-5 |DACH
3.7.1. 45261100-5 | Konstrukcja
3.7.2. 45261100-5 | Pokrycie dachu
3.8. 45421132-8 | STOLARKA OKIENNA
3.9. 45410000-4 |ROBOTY TYNKARSKIE
3.10. 45442100-8 |ROBOTY MALARSKIE
3.11. 45432100-5 |ROBOTY POSADZKARSKIE
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BUDOWA HALI KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO — SANITARNYM , PRZY+ACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY.
Nr Nr ST Kod CPV Opis robét Uwagi
3.12. 45443000-4 |ELEWACIA
3.12.1. 45443000-4 |Roboty dociepleniowe
3.12.2. 45262100-2 |Rusztowania
3.12.3. 45421160-3 | Zaluzje aluminiowe
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BUDOWA HALI KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO — SANITARNYM , PRZYtACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY.
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robét Jm llos¢
45100000-8 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45111200-0 |1.1. Wymiana gruntu
1 KNNR 1 BU-1.10.00 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci
0113/01 do 15cm
2493,60*1,05 m2 2.618,280
razem m2 2.618,280
2 KNNR 1 BU-1.10.00 Dodatek za usuniecie dalszych 5¢cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej
0113/02 (humusu) spycharkami gasienicowymi
(Krotno$é=3)
m2 2.618,280
3 KNNR 1 BU-2.00.00 Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywane tadowarkami kotowymi o
0220/01 pojemnosci tyzki 1,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
2618,28*0,3 m3 785,484
razem m3 785,484
4 KNNR 1 BU-2.00.00 Wykopy w gruncie kategorii I-ll wykonywane spycharkami 55kW (Spycharka
0213/01 74kW (100KM))
m3 5.570,000
5 KNNR 1 BU-2.00.00 Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczenia
0215/03 gruntu kategorii I-lll spycharka gasienicowa w przedziatach ponad 10 do 30m
(Krotnosé=4)
m3 5.570,000
6 KNR AT-06 BU-2.00.00 Zatadunek tadowarkg kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek
0104/03 materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
lub przyczepach samowytadowczych - tadunek kategorii |
5570%*1,85 t 10.304,500
razem t 10.304,500
7 KNR AT-06 BU-2.00.00 Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy |
0108/01
10304,50/12 kurs 858,708
razem kurs 858,708
8 KNR AT-06 BU-2.00.00 Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km
0108/04 po nawierzchni klasy |
(Krotno$é=9)
kurs 858,708
9 Kalkulacja BU-2.00.00 Zakup z zatadunekiem piasku z transportem na odlegtos¢ 1km, wytadunek
indywidualna materiatéow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach (
wg KNR AT-06 wraz z kosztem piasku )
t.0104/01
wyd.l 2000
m3 4.795,000
10 Kalkulacja BU-2.00.00 Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km
indywidualna
wg KNR AT-06
t.0108/04
wyd.l 2000
(Krotnosé=26)
4795*1,85/20 kurs 443,538
razem kurs 443,538
11 Kalkulacja BU-2.00.00 Makroniwelacja ( formowanie i zageszczanie oraz plantowanie spycharkami
indywidualna gasienicowymi 110kW terenu ) ziemi dostarczanej samochodami
wg KNNR 1 samowytadowczymi
t.0407/02
wyd.l 2000
m3 4.795,000
12 Analiza Koszt nadzoru geologicznego i badania zageszczenia gruntu
witasna
kpl 1,000
45111100-9 |1.2. Rozbidrka i zasypanie zbiornika
13 KNR 4-04 BU-1.00.00 Rozebranie konstrukcji zelbetowych - ptyta przykrywajaca zbiornik
0306/01
3,14*3,0*3,0%0,4 m3 11,304
razem m3 11,304
14 KNR 4-04 BU-1.00.00 Rozebranie $cian zbiornika do poz. -1,50 z cegty na zaprawie cementowe;j
0101/05 ponizej poziomu terenu
2%*3,14*3,0*0,38*1,50 m3 10,739
razem m3 10,739
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robét Jm llos¢
15 KNR 4-04 BU-1.00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka na
1103/01 samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane
roboczg i mechaniczne wytadowanie
3,14*3,0*3,0%0,4 m3 11,304
2%3,14*3,0*0,38*1,50 m3 10,739
razem m3 22,043
16 KNR 4-04 BU-1.00.00 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km
1103/04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego
m3 22,043
17 KNR 4-04 BU-1.00.00 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km
1103/05 mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(Krotno$é=9)
m3 22,043
18 ZKR 101/2 BU-1.00.00 Odpady betonu oraz gruz betonowy i ceglany z rozbidrek i remontéw
22,043*1,8 t 39,677
razem t 39,677
19 KNNR 1 BU-2.00.00 Zasypanie zbiornika gruntem kategorii |-l o grubosci warstwy w stanie luznym
0214/04 35cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3,14*3,0*3,0*5,0 m3 141,300
razem m3 141,300
20 Kalkulacja BU-2.00.00 Zakup z zatadunekiem piasku z transportem na odlegtos¢ 1km, wytadunek
indywidualna materiatéow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach (
wg KNR AT-06 wraz z kosztem piasku )
t.0104/01
wyd.l 2000
m3 141,300
21 Kalkulacja BU-2.00.00 Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km
indywidualna
wg KNR AT-06
t.0108/04
wyd.l 2000
(Krotnosé=26)
141,3*1,85/20 kurs 13,070
razem kurs 13,070
45231100-6 |1.3. Odwodnienie
22 KNNR-W 1 BU-2.00.00 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki
0605/01 do gtebokosci 4m
szt 80,000
23 KNR 19-01 BU-2.00.00 Pompowanie wody z wykopu
0107/08
m-g 500,000
45112710-5 |1.4. Wycinka drzew
24 KNNR 1 BU-1.00.00 Mechaniczne karczowanie krzewoéw
0102/04
(2345+2+3+3+3+8+6+3+19+32)/10000 ha 0,011
razem ha 0,011
25 KNNR 1 BU-1.00.00 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15cm
0101/01
szt 4,000
26 KNNR 1 BU-1.00.00 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25cm
0101/02
szt 23,000
27 KNNR 1 BU-1.00.00 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35cm
0101/03
szt 7,000
28 KNNR 1 BU-1.00.00 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45cm
0101/04
szt 4,000
29 KNNR 1 BU-1.00.00 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55cm
0101/05
szt 1,000
30 KNNR 1 BU-1.00.00 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65cm
0101/06
szt 1,000
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robét Jm llos¢
31 KNNR 1 BU-1.00.00 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
0,42*45 mp 18,900
razem mp 18,900
32 KNNR 1 BU-1.00.00 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze
0107/04 2km
(Krotno$é=8)
mp 18,900
33 KNNR 1 BU-1.00.00 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
0,45*45 mp 20,250
razem mp 20,250
34 KNNR 1 BU-1.00.00 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
0,77*45 mp 34,650
razem mp 34,650
35 KNNR 1 BU-1.00.00 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i gatezi ponad
0107/05 pierwsze 2km
(Krotno$é=8)
0,45*45 mp 20,250
0,77*45 mp 34,650
razem mp 54,900
36 KNNR-W 1 BU-1.00.00 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1lI
0502/01
m2 500,000
1.5. Roboty towarzyszace
37 KNR 2-31 BU-1.00.00 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przy RCS
0807/01
m2 210,000
38 KNR 2-31 BU-0.00.00 Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach
0104/03 zageszczana mechanicznie
m2 210,000
39 KNR 2-31 BU-0.00.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na
0511/02 podyspce cementowo-piaskowej - odtworzenie
m2 210,000
40 KNR 2-21 BU-0.00.00 Zebranie i ztoZenie zanieczyszczer w pryzmy
0101/01
741%0,01 m3 7,410
razem m3 7,410
41 KNR 2-21 BU-0.00.00 Wywiezienie zanieczyszczert samochodami na odlegtos$¢ do 1km
0101/04
m3 7,410
42 KNR 2-23 BU-0.00.00 Nawierzchnia mineralna z mieszanki: maczka ceglana 80%, glina zmielona
0106/05 20%, grubosci 3cm, z transportem materiatéw taczkami - odtworzenie
nawierzchni kortéw RCS
m2 50,000
43 KNR 2-23 BU-0.00.00 Dodatek lub potracenie za kazdy 1cm rdznicy grubosci nawierzchni mineralnej
0106/06 z mieszanki: maczka ceglana 80%, glina zmielona 20% z transportem
materiatéw taczkami
(Krotno$é=7)
m2 50,000
44 KNR 2-21 BU-0.00.00 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-1I
0322/01 w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,5m bez zaprawy dotéw
szt 30,000
45 KNNR 1 BU-0.00.00 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
0507/01
m2 691,000
46 KNNR 1 BU-0.00.00 Dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu przy humusowaniu z obsianiem
0507/02
(Krotno$é=5)
m2 691,000
45000000-7 |2. ZAPLECZE HALI KORTOW
45111200-0 |2.1. ROBOTY ZIEMNE




Rodos 6.8.38.2 [6193]

Biuro Kosztorysowe Almako Zbigniew Kotlarek tel. 503-195-231; almako@op.pl!

Tabela przedmiaru robét

BUDOWA HALI KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO — SANITARNYM , PRZYtACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY.

Strona 7/32

Nr

Podstawa

Nr ST

Kod CPV

Opis robét

Jm

llos¢

47

Kalkulacja
indywidualna
wg KNR 2-01

t.0610/07
wyd.lIV 1996

BU-2.00.00

Podsypka pod podtoza z gotowego kruszywa, z piasku

352,44*0,40

razem

m3

140,976

m3

140,976

48

Kalkulacja
indywidualna
wg KNR 2-01

t.0236/03
wyd.lV 1996

BU-2.00.00

Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zageszczarkami

m3

140,976

45262300-4

2.2. FUNDAMENTY

45262300-4

2.2.1. tawy i stopy fundamentowe

49

KNR-W 2-02
1101/03

BU-3.00.00

Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu - beton B-10 gr. 10cm

p.9.5. 1,00*0,10*156,5
p.9.9. 1,40*1,40*0,10

razem

m3

m3

15,650
0,196

m3

15,846

50

KNR-W 2-02
0232/02

BU-3.00.00

tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu systemowym o
szerokosci do 0,8m (beton pompg, pozostate wyciggiem) z B-25

p.9.5. 0,80*0,40*156,5

razem

m3

50,080

m3

50,080

51

KNR-W 2-02
0232/01

BU-3.00.00

Czas pracy deskowania systemowego

FUNDAMENTY

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
tab.02 2,86*10*4*50,08

STOPY FUNDAMENTOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
SCIANY BETONOWE | ZELBETOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
STROPY

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
StUPY ZELBETOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
BELKI, PODCIAGI | WIENCE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania

razem

mg

5.729,152

mg

5.729,152

52

KNR-W 2-02
0233/02

BU-3.00.00

Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu systemowym prostokgtne o
objetosci do 0,8m3 (beton pompa, pozostate wyciggiem) z B-25

p.9.9.
1,20*1,20*0,50

razem

m3

0,720

m3

0,720

53

KNR-W 2-02
0232/01

BU-3.00.00

Czas pracy deskowania systemowego

FUNDAMENTY

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
tab.02 2,68*10*4*0,72

SCIANY BETONOWE | ZELBETOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
STROPY

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
StUPY ZELBETOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
BELKI, PODCIAGI | WIENCE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania

razem

mg

77,184

mg

77,184

54

KNNR 2
0105/02

BU-3.00.00

Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich faw i stop
fundamentowych

fiemm 0,222*(738,68+24)*0,001

0,169
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BUDOWA HALI KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO — SANITARNYM , PRZY+ACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY.
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robét Jm llos¢
fi12mm 0,888*(626+17,6)*0,001 t 0,572
razem t 0,741
55 NNRNKB 5 BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej faw fundamentowych
0618/01
p.9.5. 0,80*156,5 m2 125,200
razem m2 125,200
45262300-4 |2.2.2. Sciany fundamentowe zewnetrzne
56 NNRNKB 1 BU-4.00.00 Sciany fundamentowe grubosci 25cm na zaprawie cementowej
0137/02
parter
1,11%(47,75-0,225*2+8,40%2) m2 71,151
razem m2 71,151
57 KNR 2-02 BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/07 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(Krotno$é=2)
parter
1,11%(47,75-0,225*2+8,40%2)*2 m2 142,302
razem m2 142,302
58 KNR 2-02 BU-6.13.00 Izolacje cieplne pionowe z ptyt styropianowych uktadanych na sucho gr. 20cm
0613/06
m2 71,151
59 NNRNKB 1 BU-4.00.00 Sciany fundamentowe grubosci 14cm na zaprawie cementowej - obmuréwka
0137/02
m2 71,151
60 KNR 2-02s BU-7.00.00 Rapdéwka z zaprawy cementowo-wapiennej
0803/01
m2 71,151
61 KNR 2-02 BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/07 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(Krotno$é=2)
m2 71,151
45262300-4 |2.2.3. Sciany fundamentowe wewngtrzne
62 NNRNKB 1 BU-4.00.00 Sciany fundamentowe grubosci 25cm na zaprawie cementowej
0137/02
parter cz. wyzsza
1,11*(35,75-0,225%2+2,15+28,90+5,75*6) m?2 111,944
parter cz. nizsza
1,11%(11,75+11,75+5,75) m2 32,468
razem m2 144,412
63 KNR 2-02 BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/07 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(Krotno$é=2)
parter cz. wyzsza
1,11*%(35,75-0,225%2+2,15+28,90+5,75*6)*2 m?2 223,887
parter cz. nizsza
1,11%(11,75+11,75+5,75)*2 m?2 64,935
razem m2 288,822
64 NNRNKB 5 BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej $cian
0618/01 fundamentowych
parter cz. wyzsza
0,25*(35,75-0,225*2+2,15+28,90+5,75*6) m?2 25,213
parter cz. nizsza
0,25%(11,75+11,75+5,75) m2 7,313
razem m2 32,526
45262500-6 |2.3. ROBOTY MUROWE
45262500-6 |2.3.1. Sciany zewngtrzne
65 KNR 0-27 BU-4.00.00 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
0160/07 POROTHERM P+W (pidro i wpust) o wysokosci powyzej 4,5m i grubosci 25cm
parter
3,55%(47,75-0,225%2+8,40%2) m?2 227,555
-1,30*%2,0 m2 -2,600
-1,90*%2,0 m2 -3,800
-1,0%1,80*10 m2 -18,000
-0,90*2,70*3 m2 -7,290
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-2,0%1,80 m2 -3,600
-1,0%2,70*3 m2 -8,100
-4,05*3,55 m2 -14,378
pietro
3,40%(35,75-0,225*2)*2 m2 240,040
3,40%(5,75%*2) m2 39,100
-1,0%2,70*13 m2 -35,100
-2,0¥2,70 m2 -5,400
-1,0%1,80*3 m2 -5,400
-1,0%1,80*2 m2 -3,600
-4,05%2,80 m2 -11,340
razem m2 388,087
66 KNR 2-02 BU-4.00.00 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet
0126/01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
pietro
10 otwor 10,000
parter
11 otwor 11,000
razem | otwor 21,000
67 KNR 2-02 BU-4.00.00 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci
0126/02 do 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6 otwor 6,000
razem | otwor 6,000
68 KNR 2-02 BU-4.00.00 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
pietro
1,50*2*5 m 15,000
parter
1,50%2*12 m 36,000
2,40%2%2 m 9,600
razem m 60,600
45262500-6 |2.3.2. Sciany wewnetrzne
69 KNR 0-27 BU-4.00.00 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
0160/07 POROTHERM P+W (pidro i wpust) o wysokosci powyzej 4,5m i grubosci 25cm
parter cz. wyzsza
3,55%(35,75-0,225%2+2,15+28,90+5,75*6) m2 358,017
-1,40%2,50*3 m2 -10,500
-0,90*2,0*6 m2 -10,800
-1,0%2,07*2 m2 -4,140
-1,40%2,05 m?2 -2,870
parter cz. nizsza
3,15%(11,75+11,75+5,75) m?2 92,138
-0,90%2,0*3 m2 -5,400
pietro
3,40*%4,10*%2 m?2 27,880
razem m2 444,325
70 KNR 0-27 BU-4.00.00 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
0160/01 POROTHERM P+W (pidro i wpust) o wysokosci do 4,5m i grubosci 18,8cm
parter
czes$¢ wyisza
3,20%(5,75) m2 18,400
razem m2 18,400
71 KNR 2-02 BU-4.00.00 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci
0126/02 do 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
otwor 3,000
72 KNR 2-02 BU-4.00.00 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,80*2*3 m 10,800
1,50*%2*10 m 30,000
razem m 40,800
45262500-6 |2.3.3. Kominy
73 KNR K-03 BU-4.00.00 Komin Schiedel RONDO PLUS wraz osprzetem i izolacjg
0215/01
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m 8,500
74 KNNR 2 BU-6.00.00 Izolacje jednowarstwowe z papy asfaltowej uktadane na sucho
0603/01
m2 0,540
75 KNR 2-02 BU-3.00.00 Nakrywy kominéw o $redniej gr.7cm z B-15
0219/05
0,90*0,60 m2 0,540
razem m2 0,540
76 KNNR 2 BU-26.00.10 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm kominéw nad potacig
1002/01 dachu
(0,80+0,50)*2*1,10 m2 2,860
razem m2 2,860
45262300-4 |2.4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE
77 KNR-W 2-02 BU-3.00.00 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu PERI o stosunku
0247/04 deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 (beton pompg, pozostate
wyciagiem) z B-25
p.5.1. 0,25*0,25*7,10*3 m3 1,331
p.5.2. 0,25*1,05*7,10*1 m3 1,864
p.5.3. 0,25*0,80*3,50*1 m3 0,700
razem m3 3,895
78 KNNR 2 BU-3.00.00 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich stupow
0105/04
fiémm 0,222%(143,52+178,88+47,84)*0,001 t 0,082
fil2mm 0,888%(49,20+42,96+27+49,20+42,96+27,84)*0,001 t 0,212
razem t 0,294
79 KNR-W 2-02 BU-3.00.00 Czas pracy deskowania systemowego
0232/01
FUNDAMENTY
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
SCIANY BETONOWE | ZELBETOWE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
STROPY
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
StUPY ZELBETOWE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
tab.04 10*10%*13,33*3,895 mg 5.192,035
BELKI, PODCIAGI | WIENCE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
razem mg 5.192,035
80 KNR-W 2-02 BU-3.00.00 Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu
0249/03 do przekroju do 12m/m2 (beton pompg, pozostate wyciggiem) z B-25
p.4.1. 0,25*0,35*3,50 m3 0,306
p.4.2. 0,25*0,40*4,50*3 m3 1,350
p.4.2.a 0,25*%0,40*6,25 m3 0,625
p.4.4. 0,25*%0,60*(0,30+5,80+0,40+1,20+0,25) m3 1,193
razem m3 3,474
81 KNR-W 2-02 BU-3.00.00 Czas pracy deskowania systemowego
0232/01
FUNDAMENTY
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
SCIANY BETONOWE | ZELBETOWE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
STROPY
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
StUPY ZELBETOWE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
BELKI, PODCIAGI | WIENCE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
tab.03 12*10*10,5*3,474 mg 4.377,240
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razem mg 4.377,240
82 KNNR 2 BU-3.00.00 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich zeber, belek, podciggow
0105/05
fi 10mm 0,617*(47,84+96,6+32,2+110,88+32,34)*0,001 t 0,197
fil2mm 0,888*(13,76+26,64+8,98+8,12)*0,001 t 0,051
fi16mm 1,58*(28,56+66,3+22,35+17,4+31,24+17,36+18)*0,001 t 0,318
razem t 0,566
45262300-4 |2.5. STROPY | SCHODY
45262300-4 |2.5.1. Stropy
83 NNRNKB 4 BU-3.11.01 Stropy monolityczne o grubosci 20cm na stropowych prefabrykatach
0230u/05 "FILIGRAN", z uktadaniem betonu za pomocg pompy do betonu na
samochodzie z B-25
nad pietrem
(35,75-0,475*2)*(6,0) m2 208,800
nad parterem i taras
(47,75-0,475%2)*(8,15+0,07*2) m2 387,972
razem m2 596,772
84 KNR 2-02 BU-3.11.01 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
1106/07
m2 596,772
85 KNR-W 2-02 BU-3.00.00 Wience zelbetowe w deskowaniu systemowym do 14m/m2 (beton pompg,
0242/04 pozostate wyciagiem) z B-25
w3 0,25*%0,20*283,0 m3 14,150
razem m3 14,150
86 KNNR 2 BU-3.00.00 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich zeber, belek, podciggow i
0105/05 wieAcow
fiémm 0,222*(928,24)*0,001 t 0,206
fil2mm 0,888%(1132)*0,001 t 1,005
razem t 1,211
87 KNR-W 2-02 BU-3.00.00 Czas pracy deskowania systemowego
0232/01
FUNDAMENTY
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
SCIANY BETONOWE | ZELBETOWE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
STROPY
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
StUPY ZELBETOWE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
BELKI, PODCIAGI | WIENCE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
tab.03 12*10%*10,5*14,15 mg 17.829,000
razem mg 17.829,000
45262300-4 |2.5.2. Schody
88 KNR 2-02 BU-3.00.00 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10
1101/01
0,35*%1,10*0,10 m3 0,039
razem m3 0,039
89 KNR 2-02 BU-3.00.00 Sciany zelbetowe grubosci 12cm z recznym uktadaniem betonu B-25
0207/03
1,70*1,0 m?2 1,700
razem m2 1,700
90 KNR 2-02 BU-3.00.00 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm
0207/07 réznicy grubosci
(Krotnosé=13)
m2 1,700
91 KNR 2-02 BU-3.00.00 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za
0218/02 pomoca pompy z B-25
1,70*5,75 m?2 9,775
1,70*3,75 m?2 6,375
razem m2 16,150
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92 KNR 2-02 BU-3.00.00 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy
0218/06 1cm réznicy grubosci ptyty schodowe;j
(Krotnosé=10)
m2 16,150
93 KNR 2-02 BU-3.00.00 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - belki podestowe i
0218/07 kotwigce
0,30*0,30*1,70*2 m3 0,306
razem m3 0,306
94 KNNR 2 BU-3.00.00 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich schodéw
0105/06
fiémm 0,222*(44,55)*0,001 t 0,010
fil2mm 0,888%(49,21+55,76)*0,001 t 0,093
filemm 1,58%(49,91+43,19+40,2+42,15)*0,001 t 0,277
razem t 0,380
45261100-5 |2.6. KONSTRUKCJE DACHOWE
45261100-5 |2.6.1. Konstrukcje wsporcze pod centrale
95 KNR 2-05 BU-9.00.00 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjna, stalowa
0208/05
543,49%1,02*0,001 t 0,554
razem t 0,554
96 KNNR 7 BU-9.00.00 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowg konstrukcji
0903/05 stalowych
t 0,554
97 KNR 2-05 BU-9.00.00 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjna, stalowa
0208/05
1008,65*1,02*0,001 t 1,029
razem t 1,029
98 KNNR 7 BU-9.00.00 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowg konstrukcji
0903/05 stalowych
t 1,026
45261100-5 |2.6.2. Konstrukcja i pokrycie dachu
99 KNR 2-02 BU-4.00.00 Sciany attykowe z cegty petnej grubosci 1 cegly na zaprawie
0114/01 cementowo-wapiennej
0,87%(35,75-0,60*2)*2 m2 60,117
0,87%*5,75*%2 m2 10,005
razem m2 70,122
100 KNR 2-02 BU-6.00.00 Paroizolacja z folii PE gr. 0,3mm
0616/01
5,75%(35,75-0,60*2) m2 198,663
razem m2 198,663
101 KNR 2-02 BU-6.13.00 Izolacje poziome jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho EPS
0609/03 100-038 gr. 20cm
m2 198,663
102 KNR 2-02 BU-6.13.00 Izolacje poziome jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho EPS
0609/03 100-038 o sredniej gr. 12,5cm - styropian spadkowy
m2 198,663
103 NNRNKB 6 BU-11.00.00 Podktady betonowe o grubosci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
1125/01 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
m2 198,663
104 NNRNKB 6 BU-11.00.00 Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
1125/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o 1cm
(Krotno$é=-0,5)
m2 198,663
105 KNR-W 2-02 BU-5.00.01 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
0504/02
m2 198,663
106 Kalkulacja BU-6.13.00 Montaz klindw spadkowych dachowych ze styropianu EPS 100-038 na kleju
indywidualna bitumicznym
wg KNR 0-22
t.0529/04
wyd.l 2000
(5,75+34,55)*2 m 80,600
razem m 80,600
107 KNR 2-02 BU-5.00.01 Obsadzenie wpustu dachowego z kotpakiem dn 50mm, podgrzewany z
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szt 2,000
108 KNR 2-02 BU-5.05.00 Rury wentylacyjne z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,60mm
0506/06
szt 2,000
109 | KNR-W 2-02 BU-5.00.01 Pokrycie papg termozgrzewalna przy obrébkach
0504/03
5,75%(35,75-0,60*2)*30% m2 59,599
razem m2 59,599
110 KNR 2-02 BU-6.13.00 Izolacje poziome na wierzchu konstrukgji z ptyt styropianowych gr. 2cm na
0609/02 zaprawie - $ciana attyki
0,60%(35,75-0,60*2)*2 m2 41,460
0,60%*5,75%2 m2 6,900
razem m2 48,360
111 KNR 2-02 BU-5.05.00 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
m2 48,360
112 KNR 2-02 BU-5.05.00 Obraébki z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0.70mm przy szerokosci w
0507/02 rozwinigciu ponad 25cm
(0,60+0,07*2)*(35,75-0,60*2+0,05*2)*2 m2 51,282
(0,60+0,07*2)*(5,75+0,05*2)*2 m2 8,658
razem m2 59,940
113 KNR 2-02 BU-7.00.00 Tynki zwykte kategorii Ill Scian ptaskich i powierzchni poziomych wykonywane
0902/01 recznie - attyka
0,55*(5,75+34,55)*2 m2 44,330
razem m2 44,330
114 KNR 0-17 BU-26.00.10 Natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej CT 16
0929/01
m2 44,330
115 Kalkulacja BU-26.00.10 Wyprawa elewacyjna o grubosci 2mm z gotowej suchej mieszanki wykonana
indywidualna recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na scianach pfaskich i
wg KNR 0-17 powierzchniach poziomych
t.0928/01
wyd.l 2000
m2 44,330
116 Kalkulacja BU-26.00.10 Malowanie elewacji farbg silikonowa z zagruntowaniem powierzchni
indywidualna $rodkiem gruntujacym
wg KNR 0-28
t.2630/05
wyd.l 1999
m2 44,300
45421132-8 |2.7. STOLARKA OKIENNA
117 KNR 0-19 BU-10.03.01 Okna aluminiowe szklone szktem 3-szybowym, rozwierno uchylne - typ 02
1024/04
1,0%1,80*15 m2 27,000
razem m2 27,000
118 KNR 0-19 BU-10.03.01 Okna aluminiowe szklone szktem 3-szybowym, rozwierno uchylne - typ 04
1024/04
1,00*1,00*2 m2 2,000
razem m2 2,000
119 KNR 0-19 BU-10.03.01 Okna aluminiowe szklone szktem 3-szybowym, rozwierno uchylne + fix - typ 05
1024/04
1,00*2,70*9 m2 24,300
razem m2 24,300
120 KNR 0-19 BU-10.03.01 Witryna aluminiowa szklona szktem 3-szybowym K=1,1 - typ -3
1024/11
1,00%2,70*2 m2 5,400
razem m2 5,400
121 KNR 0-19 BU-10.03.01 Montaz fasad aluminiowych szklonych szktem 3-szybowym wsp. K=1,1 z
1024/11 drzwiami 2-skrzydtowymi z kompletem oku¢ i zamkéw oraz samozamykaczem
- F4 wg projektu
4,05%6,30 m2 25,515
razem m2 25,515
122 KNR 0-19 BU-10.03.01 Montaz fasad aluminiowych szklonych szktem 3-szybowym wsp. K=1,1 - 01 wg
1024/11 projektu
3,00%6,30 m2 18,900
razem m2 18,900
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45421131-1 |2.8. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
123 KNR 0-19 BU-10.03.01 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych szklonych - typ
1024/08 Dz-1 z kompletem oku¢ i zamkdéw
Dz1 2,0*2,80 m2 5,600
razem m2 5,600
124 KNNR 2 BU-10.04.01 Drzwi stalowe zewnetrzne dwuskrzydtowe, petne techniczne typ Dz-2 z
1302/03 kompletem oku¢ i zamkow
2,0%2,10 m2 4,200
razem m2 4,200
125 KNNR 2 BU-10.04.01 Drzwi stalowe zewnetrzne jednoskrzydtowe, petnez naswietlem typ Dz-3 z
1302/03 komletem okué i zamkéw
1,00*2,80*3 m2 8,400
razem m2 8,400
126 KNNR 2 BU-10.04.01 Drzwi stalowe zewnetrzne dwuskrzydtowe typ Dz-4 z kompletem okuc i
1302/03 zamkéw EI 30
1,40*%2,10 m2 2,940
razem m2 2,940
127 KNR 0-19 BU-10.03.01 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych szklonych - typ
1024/08 Dz-5 z kompletem oku¢ i zamkdéw
Dz5 2,115*%2,80 m2 5,922
razem m2 5,922
128 KNNR 2 BU-10.04.01 Drzwi stalowe wewnetrzne dwuskrzydtowe typ Dw-1 z kompletem oku¢ i
1302/03 zamkéw EI 30
1,51*%2,065*3 m2 9,354
razem m2 9,354
45421131-1 |2.9. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
129 KNNR 2 BU-10-12-01 Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych, obtozonych
1104/02 obustronnie ptyta MDFokleinowanych okleing drewnopodobng z kompletem
oku¢ i zamkow wraz z oscieznicg regulowang z kompletem opasek - drzwi Dw2
0,90*2,0*8 m2 14,400
razem m2 14,400
130 KNNR 2 BU-10-12-01 Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych, obtozonych
1104/02 obustronnie ptyta MDFokleinowanych okleing drewnopodobng z kompletem
oku¢ i zamkow wraz z oscieznicg regulowang z kompletem opasek - drzwi Dw3
z okienkiem i tulejami wentylacyjnymi
0,80*2,00*2 m2 3,200
razem m2 3,200
131 KNNR 2 BU-10-12-01 Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych, obtozonych
1104/02 obustronnie ptyta MDFokleinowanych okleing drewnopodobng z kompletem
oku¢ i zamkoéw wraz z oscieznicg regulowang z kompletem opasek - drzwi Dw4
petne z samozamykaczem
0,90*2,0*8 m2 14,400
razem m2 14,400
132 KNNR 2 BU-10-12-01 Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych, obtozonych
1104/02 obustronnie ptyta MDFokleinowanych okleing drewnopodobng z kompletem
oku¢ i zamkoéw wraz z oscieznicg regulowang z kompletem opasek - drzwi Dw5
z okienkiem i tulejami wentylacyjnymi
0,90*2,0*5 m2 9,000
razem m2 9,000
133 KNR 0-19 BU-10.03.01 Drzwi aluminiowe wewnetrzne 2-skrzydtowe, szklone szktem bezpiecznym z
1024/08 oscieznicg z kompletem oku¢ i zamkdw dymoszczelne typ Dw6
1,41%2,065 m2 2,912
razem m2 2,912
134 KNNR 2 BU-10-12-01 Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych, obtozonych
1104/02 obustronnie ptyta MDFokleinowanych okleing drewnopodobng z kompletem
oku¢ i zamkow wraz z oscieznicg regulowang z kompletem opasek - drzwi Dw7
z okienkiem i tulejami wentylacyjnymi
1,00*%2,00*1 m2 2,000
razem m2 2,000
135 KNNR 2 BU-10-12-01 Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych przesuwnych,
1104/02 obtozonych obustronnie ptytq MDFokleinowanych okleing drewnopodobng z
kompletem oku¢ i zamkéw wraz z oscieznicg regulowana z kompletem opasek
- drzwi Dw8
0,90*2,0*%1 m2 1,800
razem m2 1,800
136 KNR 0-19 BU-10.03.01 Drzwi aluminiowe wewnetrzne 2-skrzydtowe, szklone szktem bezpiecznym z
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1,51*2,065 m2 3,118
razem m2 3,118
45421131-1 |2.10. SCIANKI DZIAtOWE
137 KNR 2-02 BU-4.00.00 Scianki dziatowe petne z cegty wapienno-piaskowej 25x12x10,2cm grubosci
0120/04 1/2 cegty
parter
czesc nizsza
3,20%(5,75+1,94+45,75+1,40%2+2,17*2) m2 65,856
-0,90%2,0*3 m2 -5,400
parter cz. wyzsza
3,60%(1,68+5,75+2,61+5,75+1,40*8+0,30*2+0,80%2+0,30%2+5,75+2,58+2,12+| m2 146,664
0,50)
-0,90%2,0%2 m2 -3,600
pietro
3,40*(5,75+12,70+3,93+4,01+5,75+1,50+2,31*2) m2 130,084
-0,90%2,0*7 m2 -12,600
razem m2 321,004
138 KNR 2-02 BU-4.00.00 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci
0126/02 do 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
otwor 12,000
139 KNR 2-02 BU-4.00.00 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,20*8 m 9,600
razem m 9,600
140 KNR-W 2-02 | BU-10.20.00 KABINA WC Wymiary: - wysokos¢ catkowita - 2000 mm - wysokos¢
1029/05 elementéw - 1850 mm - odstep od podfogi - 150 mm - gteboko$¢ - 1200 mm
Sciana: Konstrukcje stanowig profile aluminiowe (60x30mm), lakierowane
proszkowo w kolorze wg palety RAL. Wypetnienie ptyta wiérowa ok. 18 mm
dwustronnie laminowana ,Drzwi: -szerokos¢ 900 mm lub 1000 mm
-wysokos$é 1850 mm wyposazone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelka.
Konstrukcja i wypetnienie jak w $cianach systemowych.
parter
2,10%(3,11+1,33*2)*2 m2 24,234
razem m2 24,234
45421160-3 |2.11. SLUSARKA
141 KNR 2-02 BU-12.00.00 Wycieraczki do obuwia typowe systemowe
1219/03
1,0*0,60 m2 0,600
razem m2 0,600
142 Kalkulacja BU-12.00.00 Balustrady schodowe z rur stalowych ze stali nierdzewnej
indywidualna
wg KNR 2-02
t.1207/01
wyd.V 1995
4,0+4,50 m 8,500
razem m 8,500
45410000-4 |2.12. ROBOTY TYNKARSKIE
143 KNR K-04 BU-7.00.00 Tynki stropédw cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm z zaprawy
0304/05 cementowo-waliennej wykonywane mechanicznie na podtozu betonowym
Pietro
7,77+9,15+4,62+9,57+6,61+80,90 m?2 118,620
(14,51-1,70)*1,70 m2 21,777
(5,85+1,70)*5,75 m2 43,413
parter
352,44 m?2 352,440
minus sufity podwieszane
-278,57 m?2 -278,570
razem m2 257,680
144 KNR K-04 BU-7.00.00 Tynki $cian cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm z zaprawy
0304/02 cementowo-wapiennej wykonywane mechanicznie na podtozu ceramicznym
parter cz. nizsza
(5,75+5,75)*2*2,90 m2 66,700
(1,94+2,82)*2*2,90*2 m2 55,216
wc  (1,40+1,81)%2%2,90 m2 18,618
wc (1,81+2,17)*2*2,90 m?2 23,084
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wc  (1,40+2,50)*2%2,90 m2 22,620
wc  (1,20+1,40)*2*2,90 m2 15,080
we  (2,17+1,70)*2*2,90 m2 22,446
we  (2,17+2,0)¥2*2,90 m2 24,186
(11,75+2,15)*2*2,90 m2 80,620
parter cz. wyzsza
(1,68+2,81)*2*3,30 m2 29,634
gosp (1,68+2,81)*2%*3,30 m2 29,634
(5,75+3,92)*2*3,30 m2 63,822
(5,75+2,75)*2*3,30 m2 56,100
(5,75+3,03)*2*3,30 m2 57,948
wc  (2,53+2,61)%2*3,30 m2 33,924
we (3,11+2,61)*2*3,30 m2 37,752
wc  3,30%(2,80+5,75+2,80+5,75+1,40*2*4+0,30*2*2+0,80*2)*2 m2 205,260
wc  (2,58+2,53)%2*3,30 m2 33,726
we (2,58+3,11)*2*3,30 m2 37,554
(3,05+5,75)*2*3,30 m2 58,080
hall  3,30*(7,50+8,15+7,80+1,75+4,50) m2 98,010
korytarz 3,30%(27,0*2+2,15) m2 185,295
minus
-1,90*%2,0 m2 -3,800
-3,0%1,80 m2 -5,400
-2,0%1,80 m2 -3,600
-3,0%2,70 m2 -8,100
-4,05%6,30 m2 -25,515
-1,40%2,50*3 m2 -10,500
-3,0%2,70 m2 -8,100
-4,0%2,70*3 m2 -32,400
pietro
(14,07+5,75)*3,30*2 m2 130,812
3,30%(1,70+12,70+4,10) m2 61,050
(1,50+4,01)*2*3,30 m2 36,366
(2,31+4,01)*2*3,30 m2 41,712
(2,43+3,93)*2*3,30 m2 41,976
wc  (3,38+1,50)*2*3,30 m2 32,208
wec  (2,25+1,50)*2*3,30 m2 24,750
we  (1,80+2,31)*2*3,30 m2 27,126
we  (1,70+2,31)*2*3,30 m2 26,466
we  (2,042,31)*2*3,30 m2 28,446
razem m2 1.608,806
145 KNR K-04 BU-7.00.00 Tynki o$ciezy cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm z zaprawy
0304/07 cementowo-wapiennej wykonywane mechanicznie na podtozu ceramicznym
0,25%(1,90+2,0%2) m2 1,475
0,25%(3,0+1,80*2) m2 1,650
0,25%(2,0+1,80*2) m2 1,400
0,25%(3,0+2,70%2) m2 2,100
0,25%(4,05+6,30*2) m2 4,163
0,25%(1,40+2,50*2)*3 m2 4,800
0,25%(3,0+2,70%2) m2 2,100
0,25%(4,0+2,70%2)*3 m2 7,050
razem m2 24,738
146 KNR K-04 BU-7.00.00 Tynki spocznikéw i biegdw cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm z
0304/09 zaprawy cementowo-wapiennej wykonywane mechanicznie na podtozu
betonowym
1,70*5,75 m?2 9,775
1,70*3,80 m2 6,460
razem m2 16,235
147 KNR K-04 BU-7.10.00 Gtadzie gipsowe stropdw jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane
0305/04 recznie na podtozu z tynku
m2 257,680
148 KNR K-04 BU-7.10.00 Gtadzie gipsowe Scian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie
0305/01 na podtozu z tynku
1608,806 m2 1.608,806
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minus oktadziny
-580,25 m2 -580,250
razem m2 1.028,556
149 KNR K-04 BU-7.10.00 Gtadzie gipsowe osciezy jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie
0306/01 na podtozu z tynku
m2 24,738
150 KNR K-04 BU-7.10.00 Gtadzie gipsowe biegdéw i spocznikéw klatek schodowych jednowarstwowe
0306/04 grubosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
m2 16,235
151 KNR 2-02 BU-7.00.00 Parapety okienne z konglomeratu marmurowego o gr. 3cm
0129/02
analogia
01 1,2*16 m 19,200
02 1,20*14 m 16,800
04 1,20*2 m 2,400
03 1,20 m 1,200
razem m 39,600
152 KNR 4-01 BU-7.00.00 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02
szt 27,000
153 KNR 2-02 BU-16.00.00 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 6m
1611/06
6,90%(5,85+5,75+5,85) m2 120,405
razem m2 120,405
154 KNR 2-02 BU-16.00.00 Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci do 7m - pomosty dodatkowe do
1605/07 robdt wykonywanych na $cianach
5,85%*5,75 m2 33,638
razem m2 33,638
45421146-9 |2.13. SUFITY PODWIESZONE
155 KNR-W 2-02 | BU-27.00.00 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtékien
2702/01 mineralnych
parter
352,44 m?2 352,440
-22,54 m?2 -22,540
-51,33 m2 -51,330
razem m2 278,570
45431200-9 |2.14. ROBOTY OKtADZINOWE
156 KNR-W 2-02 BU-7.09.00 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na
0840/05 zaprawie klejowej
parter cz. nizsza
wc (1,40+1,81)*2*2,50 m2 16,050
we  (1,81+2,17)%2*2,50 m2 19,900
wc  (1,40+2,50)*2%2,50 m2 19,500
wc  (1,20+1,40)*2*2,50 m2 13,000
wc (2,17+1,70)*2*2,50 m2 19,350
wc  (2,17+2,0)*2*2,50 m2 20,850
parter cz. wyzsza
(1,68+2,81)*2*3,00 m2 26,940
gosp (1,68+2,81)*2*3,00 m2 26,940
wc  (2,53+2,61)*2*3,00 m2 30,840
we  (3,11+2,61)*2*3,00 m2 34,320
wc  3,00%(2,80+5,75+2,80+5,75+1,40%2*4+0,30*2*2+0,80*2)*2 m?2 186,600
wc  (2,58+2,53)*2*3,00 m2 30,660
wc  (2,58+3,11)*2*3,00 m2 34,140
minus
-0,90*2,0*14 m2 -25,200
pietro
wc  (3,38+1,50)*2*3,00 m2 29,280
we  (2,25+1,50)%2*3,00 m2 22,500
wc  (1,80+2,31)*2*3,00 m2 24,660
we  (1,70+2,31)*2*3,00 m2 24,060
wc  (2,0+2,31)*2*3,00 m2 25,860
razem m2 580,250
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157 KNR K-04 BU-6.00.00 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
0602/02
m2 580,250
158 KNR 0-14 BU-20.20.00 Obudowa elementdéw kanalizacyjnych i rur ptytami STG wodoodpornymi na
2011/06 stelazu stalowym
(1,0%1,0+0,20*1,0*3)*12 m2 19,200
razem m2 19,200
45442100-8 |2.15. ROBOTY MALARSKIE
159 KNR K-04 BU-15.00.00 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni
0201/02 wewnetrznych gipsowych farbg emulsyjo-akrylowa - sufity
257,68 m2 257,680
16,235 m?2 16,235
razem m2 273,915
160 KNR K-04 BU-15.00.00 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni
0201/02 wewnetrznych gipsowych farbg emulsyjo-akrylowa - $ciany
1028,556 m2 1.028,556
24,738 m2 24,738
razem m2 1.053,294
45432100-5 |2.16. ROBOTY POSADZKARSKIE
45432100-5 |2.16.1. Posadzka na gruncie
161 Kalkulacja BU-11.00.00 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy
indywidualna zastosowaniu pompy do betonu B-10 gr. 10cm
wg KNR-W
2-02
t.1101/03
wyd.V 2003
352,44*0,10 m3 35,244
razem m3 35,244
162 KNR 2-02 BU-6.00.00 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej gr.
0607/02 0,2mm
(Krotno$é=2)
2337,53-1985,09 m2 352,440
razem m2 352,440
163 KNR 2-02 BU-6.13.00 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
0609/03 styropianowych na sucho gr. 15cm EPS 100-038
m2 352,440
164 NNRNKB 6 BU-11.00.00 Podktady betonowe o grubosci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
1125/01 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 z B-15
m2 352,440
165 NNRNKB 6 BU-11.00.00 Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
1125/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o 1cm z B-15
(Krotno$é=-2)
m2 352,440
166 KNR K-04 BU-6.00.00 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
0602/01
30,8+30,8+6,68+9,24+4,34 m2 81,860
razem m2 81,860
167 NNRNKB 6 BU-11.10.00 Posadzki jednobarwne z ptytek GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych do gresu o grubosci warstwy
5mm
352,44 m?2 352,440
-137,47 m2 -137,470
razem m2 214,970
168 NNRNKB 6 BU-11.10.00 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek GRES
2809/02
214,97%1,1 m 236,467
razem m 236,467
169 KNR 2-02 BU-11.10.00 Posadzki z ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych na klej metoda zwyktg
1118/06
17,54+30,8+30,8+17,54+15,8+4,73+6,68+9,24+4,34 m2 137,470
razem m2 137,470
170 KNR 2-02 BU-11.10.00 Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach
1120/02 20x20cm uktadane metodg zwyktg z przecinaniem ptytek
137,44%1,1 m 151,184
razem m 151,184
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45432100-5 |2.16.2. Schody
171 NNRNKB 6 BU-11.10.00 Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach
2810/05 klejowych o grubosci warstwy 5mm
1,70*5,75 m?2 9,775
1,70*3,80 m2 6,460
0,17*1,70*22 m?2 6,358
razem m2 22,593
172 NNRNKB 6 BU-11.10.00 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek GRES
2809/02
5,30+5,75 m 11,050
razem m 11,050
45432100-5 |2.16.3. Pietro
173 KNR 2-02 BU-6.13.00 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
0609/03 styropianowych na sucho gr. 4cm EPS 100-038
m2 158,820
174 KNR 2-02 BU-6.00.00 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej gr.
0607/02 0,3mm
m2 158,820
175 NNRNKB 6 BU-11.00.00 Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na gtadko z
1127/02 zaprawy cementowej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
m2 158,820
176 NNRNKB 6 BU-11.00.00 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane
1127/03 przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci o 1cm
(Krotno$é=2)
m2 80,900
177 NNRNKB 6 BU-11.00.00 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane
1127/03 przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci o 1cm
(Krotno$é=3)
m2 80,900
178 KNR K-04 BU-11.00.00 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o
0501/01 grubosci 5mm
46,37 m?2 46,370
34,55 m2 34,550
razem m2 80,920
179 KNR K-04 BU-11.00.00 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o
0501/03 grubosci 5mm - dodatek lub potracenie za Imm réznicy
(Krotno$é=-2)
m2 80,920
180 KNR K-04 BU-6.00.00 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
0602/01
m2 80,920
181 KNR 2-02 BU-11.11.00 Posadzki z wyktadziny podtogowej obiektowej z tworzyw sztucznych
1112/05 rulonowych PCW wraz z cokolikami
m2 80,900
182 KNR 2-02 BU-11.11.00 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych
1112/09
m2 80,900
183 KNR 2-02 BU-11.10.00 Posadzki z ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych na klej metodg zwyktg
1118/06
158,82 m2 158,820
-31,55 m2 -31,550
-80,9 m2 -80,900
razem m2 46,370
184 KNR 2-02 BU-11.10.00 Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach
1120/02 20x20cm uktadane metodg zwyktg z przecinaniem ptytek
46,37*1,1 m 51,007
razem m 51,007
185 NNRNKB 6 BU-11.10.00 Posadzki jednobarwne z ptytek GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych do gresu o grubosci warstwy
5mm
m2 31,550
186 NNRNKB 6 BU-11.10.00 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek GRES
2809/02
31,55%1,1 m 34,705
razem m 34,705
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45443000-4 |2.17. ELEWACIA
45443000-4 |2.17.1. Elewacja z cegly klinkierowej
187 ZKNR C-2.1 BU-26.00.10 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly
0107/02
(47,75-0,225%2+8,40*2) m 64,100
razem m 64,100
188 ZKNR C-2.1 BU-26.00.10 Przyklejenie na Scianach , murze ceglanym ptyt z wetny mineralnej grubosci
0201/12 20cm
parter
3,55%(47,75-0,225*2+8,40%*2) m2 227,555
-1,30*%2,0 m2 -2,600
-1,90*%2,0 m2 -3,800
-1,0%1,80*10 m2 -18,000
-0,90*2,70*3 m2 -7,290
-2,0%1,80 m2 -3,600
-1,0%2,70*3 m2 -8,100
-4,05*3,55 m2 -14,378
pietro
3,40%(35,75-0,225*2)*2 m2 240,040
3,40%(5,75*2) m2 39,100
-1,0%2,70*13 m2 -35,100
-2,0¥2,70 m2 -5,400
-1,0%1,80*3 m2 -5,400
-1,0%1,80*2 m2 -3,600
-4,05%2,80 m2 -11,340
razem m2 388,087
189 KNNR 2 BU-4.00.00 Warstwa zewnetrzna $ciany warstwowej z cegty klinkierowej czarnej gr. 12cm
1005/02
m2 388,087
190 KNR-W 2-02 | BU-26.00.10 Licowanie osciezy ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
0919/04
parter
0,45%(1,30+2,0%2) m2 2,385
0,45%(1,90+2,0%2) m2 2,655
0,45%(1,0+1,80*2)*10 m2 20,700
0,45%(0,90+2,70*2)*3 m2 8,505
0,45*(2,0+1,80*2) m2 2,520
0,45%(1,0+2,70%2)*3 m2 8,640
0,45%(4,05+3,55*2) m2 5,018
pietro
0,45%(1,0+2,70%2)*13 m2 37,440
0,45%*(2,0+2,70%2) m2 3,330
0,45%(1,0+1,80%2)*3 m2 6,210
0,45%(1,0+1,80*2)*2 m2 4,140
0,45%*(4,05+2,80*2) m2 4,343
razem m2 105,886
191 KNR 0-23 BU-4.00.00 Doptata za montaz kotew ze stali nierdzewnej
2612/04
388*5 szt 1.940,000
razem szt 1.940,000
192 KNR-W 2-02 BU-4.00.00 Spoinowanie Scian i o$ciezy zaprawa barwiong do klinkieru
0921/02
Sciany
388,087 m2 388,087
oscieza
105,886 m2 105,886
razem m2 493,973
193 KNR K-21 BU-4.00.00 Impregnacja hydrofobowa cegty klinkierowej
0302/04
m2 493,973
194 KNR 0-23 BU-26.00.10 Wyrobienie spadkéw pod obroébki blacharskie przez przyklejenie ptyt
2612/02 styropianowych gr. 2cm
01 (0,45)*(1,0)*16 m2 7,200
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02 (0,45)*(1,0)*14 m2 6,300
04 (0,45)*(1,0)*2 m2 0,900
03 (0,45)*(1,0) m2 0,450
razem m2 14,850
195 KNR 0-23 BU-26.00.10 Przyklejenie warstwy siatki na ptytach styropianowych
2612/07
m2 14,850
196 KNR-W 2-02 | BU-26.00.10 Obrdbki z blachy aluminiowej grubosci 0,60mm przy szerokosci w rozwinigciu
0515/02 ponad 25cm - parapety zewnetrzne
01 (0,45+0,07*2)*(1,0+0,05*2)*16 m2 10,384
02 (0,45+0,07*2)*(1,0+0,05%2)*14 m2 9,086
04 (0,45+0,07*2)*(1,0+0,05%2)*2 m2 1,298
03 (0,45+0,07*2)*(1,0+0,05*2) m2 0,649
razem m2 21,417
45443000-4 |2.17.2. Elewacja z dociepleniem z wetny mineralnej
197 ZKNR C-2.1 BU-26.00.10 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly
0107/02
(6,95+1,93+2,18) m 11,060
razem m 11,060
198 Kalkulacja BU-26.00.10 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej metodga lekka-mokra
indywidualna przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz
wg KNR 0-17 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j - gr. 20cm
t.2610/01
wyd.l 2000
czoto tarasu 1,50%(6,95+1,93+2,18) m2 16,590
podcien 2,18*8,83 m2 19,249
razem m2 35,839
199 Kalkulacja BU-26.00.10 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
indywidualna
wg KNR 0-17
t.2609/08
wyd.l 2000
(6,95+1,93+2,18) m 11,060
1,5%3 m 4,500
razem m 15,560
200 Kalkulacja BU-26.00.10 Malowanie elewacji farbg silikonowa z zagruntowaniem powierzchni
indywidualna srodkiem gruntujacym
wg KNR 0-28
t.2630/05
wyd.l 1999
m2 35,839
45262100-2 |2.17.3. Rusztowania
201 KNR AT-05 BU-16.00.00 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym
1651/01 ram 2,57m i wysokosci do 10m
8,0*%(8,88+35,75) m2 357,040
3,60%(14,13+8,88+14,13) m2 133,704
razem m2 490,744
202 KNR AT-05 BU-16.00.00 Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan
1663/04 elewacyjnych o szerokosci 0,73m
m2 490,744
203 KNR AT-05 BU-16.00.00 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami jako elementy
1663/01 dodatkowe rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
2,50*%1,50*3 m 11,250
razem m 11,250
204 BU-16.00.00 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe
Naktady robocizny= 3251,1234447 r-g (poz. 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200)
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspdtczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
45261100-5 |2.18. ELEMENTY ZEWNETRZNE
45261100-5 |2.18.1. Taras na dachu
205 KNR 2-02 BU-4.00.00 Scianki petne z cegly petnej grubosci 1/2 cegty
0120/02
24,94*0,25 m2 6,235
razem m2 6,235
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206 NNRNKB 6 BU-11.00.00 Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na gtadko z
1127/02 zaprawy cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
2,43*35,75 m2 86,873
14,18*(2,45+0,25+5,75+0,60) m2 128,329
razem m2 215,202
207 NNRNKB 6 BU-11.00.00 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem
1127/03 ciasta wapiennego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1cm
(Krotno$é=3)
m2 215,202
208 KNR 2-02 BU-5.00.01 Obsadzenie wpustu dachowego z kotpakiem dn 50mm, podgrzewany z
0514/06 kotnierzem ogniochronnym
szt 4,000
209 NNRNKB 5 BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
0618/03 powierzchni ponad 5m2
m2 215,202
210 KNR 2-02 BU-6.13.00 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu
0609/03 ekstrudowanego gr. 20cm
m2 215,202
211 KNR 2-02 BU-11.16.01 Podtoga z desek tarasowych z drewna egzotycznego na legarach o rozstawie
1110/01 40cm na belkach osadznych na wspornikach stalowych
m2 195,700
212 KNR 2-02 BU-12.00.00 Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej polerowanej w wyrobie gotowym
1209/01
1,93+6,95 m 8,880
11,80+2,33 m 14,130
1,93 m 1,930
razem m 24,940
45000000-7 |3. HALA KORTOW
45111200-0 |3.1. ROBOTY ZIEMNE
213 Kalkulacja BU-2.00.00 Podsypka pod podtoza z gotowego kruszywa, z piasku gr. 30cm
indywidualna
wg KNR 2-01
t.0610/07
wyd.lIV 1996
1985,09*0,30 m3 595,527
razem m3 595,527
214 Kalkulacja BU-2.00.00 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zageszczarkami
indywidualna
wg KNR 2-01
t.0236/03
wyd.lV 1996
m3 595,527
45262300-4 |3.2. FUNDAMENTY
45262300-4 |3.2.1. tawy i stopy fundamentowe
215 KNR-W 2-02 BU-3.00.00 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy
1101/03 zastosowaniu pompy do betonu - beton B-10 gr. 10cm
p.9.6. 0,58*0,10*78,50 m3 4,553
p.9.7. 0,58*0,10*52,60 m3 3,051
p.9.8. 0,80*0,10*52,60 m3 4,208
p.9.1. 4,70*3,20*0,10*8 m3 12,032
p.9.2 3,40%2,20*0,10*8 m3 5,984
p.9.3 2,20*1,8*0,10*8 m3 3,168
p.9.4a 2,50*1,80*0,10*2 m3 0,900
p.9.4 2,50*1,80*0,10*8 m3 3,600
razem m3 37,496
216 KNR-W 2-02 BU-3.00.00 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu systemowym o
0232/02 szerokosci do 0,8m (beton pompg, pozostate wyciggiem) z B-25
p.9.6. 0,38*0,60*78,50 m3 17,898
p.9.7. 0,40*0,60*52,60 m3 12,624
razem m3 30,522
217 KNR-W 2-02 BU-3.00.00 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu systemowym do
0232/03 szerokosci do 1,3m (beton pompg, pozostate wyciggiem) z B-25
p.9.8. 1,00*0,40*52,00 m3 20,800
razem m3 20,800
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218

KNR-W 2-02
0232/01

BU-3.00.00

Czas pracy deskowania systemowego

FUNDAMENTY

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
tab.02 2,86*10*4*49,458

STOPY FUNDAMENTOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilos¢ dni dojrzewania
SCIANY BETONOWE | ZELBETOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
STROPY

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilos¢ dni dojrzewania
StUPY ZELBETOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilos¢ dni dojrzewania
BELKI, PODCIAGI | WIENCE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania

razem

mg

5.657,995

mg

5.657,995

219

KNR-W 2-02
0233/05

BU-3.00.00

Stopy fundamentowe Zelbetowe w deskowaniu systemowym prostokgtne o
objetosci ponad 2,5m3 (beton pompa, pozostate wyciggiem) z B-25

p.9.1. 4,50*3,0*0,80*8
0,45%1,25%1,31*8
p.9.2 3,20*2,0%0,80*8
0,45%1,25%1,31*8

razem

m3
m3
m3

m3

86,400
5,895
40,960
5,895

m3

139,150

220

KNR-W 2-02
0233/04

BU-3.00.00

Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu systemowym prostokgtne o
objetosci do 2,5m3 (beton pompa, pozostate wyciggiem) z B-25

p.9.3 2,00*1,6%0,50*8
p.9.4a 2,30*1,60*0,50*2
p.9.4 2,30*1,60*0,50*8

razem

m3
m3

m3

12,800
3,680
14,720

m3

31,200

221

KNR-W 2-02
0232/01

BU-3.00.00

Czas pracy deskowania systemowego

FUNDAMENTY

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
tab.04 1,82*10*4*31,2

tab.05 1,60*10*4*139,15

SCIANY BETONOWE | ZELBETOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
STROPY

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
StUPY ZELBETOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
BELKI, PODCIAGI | WIENCE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania

razem

mg

mg

2.271,360
8.905,600

mg

11.176,960

222

KNNR 2
0105/02

BU-3.00.00

Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich faw i stop
fundamentowych

fiémm 0,222*%(152,32+38,08+152,32+1161,8+988,88+1125,64)*0,001
fi8mm 0,395*(655,36+655,36)*0,001
fi 12mm

0,888%(704+696+322,4+31,9%2+167,2+156+48,4+45+193,6+180+157+210,4+
210,4)*0,001

filemm 1,58*(246,4+246,4+180,0+33+180+628+420,8+420,8)*0,001

razem

0,803
0,518
2,801

3,722

7,844

223

KNR 2-02
0203/01

BU-3.00.00

Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem
betonu B-25 - pod stupki

0,80*0,80*0,80*6

razem

m3

3,072

m3

3,072

224

NNRNKB 5
0618/01

BU-6.00.00

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych

p.9.6. 0,38*78,50
p.9.7. 0,38*52,60

m2

m2

29,830
19,988
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p.9.8. 0,60*52,60 m2 31,560
razem m2 81,378
45262300-4 |3.2.2. Sciana oporowa
225 KNR 2-02 BU-3.00.00 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10
1101/01
1,34*0,10*43,80 m3 5,869
razem m3 5,869
226 KNR 2-02 BU-3.00.00 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - czeéé
0238/01 pozioma prostokatna o stopie ptaskiej z B-25
1,14*0,30*43,80 m3 14,980
razem m3 14,980
227 KNR 2-02 BU-3.00.00 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - czeéé
0239/04 pionowa o wysokosci do 3m o przekroju prostokatnym grubosci do 25cm z
B-25
1,50*0,24*43,80 m3 15,768
razem m3 15,768
228 KNR 2-02 BU-3.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/07 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(Krotno$é=2)
1,50*2*43,80 m2 131,400
razem m2 131,400
229 NNRNKB 5 BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej $cian
0618/01 fundamentowych
m2 131,400
230 KNNR 2 BU-3.00.00 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich
0105/02
1742,47*0,001 t 1,742
razem t 1,742
45262300-4 |3.2.3. Sciany fundamentowe zewnetrzne
231 NNRNKB 1 BU-4.00.00 Sciany fundamentowe grubosci 25cm na zaprawie cementowej
0137/02
1,11*(2,18-0,20+0,225) m2 2,448
1,11%(3,05-0,20+0,225) m?2 3,413
1,11*(39,30-0,20%2)*2 m2 86,358
1,11*(52,98-0,20*2) m2 58,364
razem m2 150,583
232 KNR 2-02 BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/07 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(Krotno$é=2)
150,832*2 m2 301,664
razem m2 301,664
233 KNR 2-02 BU-6.13.00 Izolacje cieplne pionowe z ptyt styropianowych uktadanych na sucho gr. 20cm
0613/06
m2 150,583
234 NNRNKB 1 BU-4.00.00 Sciany fundamentowe grubosci 14cm na zaprawie cementowej - obmuréwka
0137/02
m2 150,583
235 KNR 2-02s BU-7.00.00 Rapdéwka z zaprawy cementowo-wapiennej
0803/01
m2 150,583
236 KNR 2-02 BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/07 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(Krotno$é=2)
m2 150,583
45262300-4 |3.2.4. Sciany fundamentowe wewngtrzne
237 NNRNKB 1 BU-4.00.00 Sciany fundamentowe grubosci 25cm na zaprawie cementowej
0137/02
(52,98-0,20%2)*1,11 m2 58,364
-1,11*(2,18-0,20+0,225) m2 2,448
-1,11%(3,05-0,20+0,225) m?2 -3,413
razem m2 52,503
238 KNR 2-02 BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/07 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(Krotno$é=2)
52,503*2 m2 105,006
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razem m2 105,006
239 NNRNKB 5 BU-6.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej $cian
0618/01 fundamentowych
m2 52,503
45262300-4 |3.3. KANAt TECHNOLOGICZNY
240 | KNR-W 2-02 BU-3.00.00 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy
1101/03 zastosowaniu pompy do betonu - beton B-10 gr. 10cm
1,20*83,10*0,10 m3 9,972
razem m3 9,972
241 KNR 2-02 BU-3.00.00 Dno kanatu z betonu grubosci 10cm wewnatrz budynku z B-20
0701/01
1,00*83,10 m2 83,100
razem m2 83,100
242 KNR 2-02 BU-3.00.00 Sciany kanatu z betonu grubosci 12cm wewnatrz budynku
0701/03
0,55%(83,10*2+1,0*2) m2 92,510
razem m2 92,510
243 KNR 2-02 BU-3.00.00 Sciany kanatu z betonu grubosci 12cm wewnatrz budynku - dodatek za kazdy
0701/04 1cm réznicy w grubosci $cian betonowych kanatu
(Krotno$é=2)
m2 -92,510
244 KNR 2-02 BU-7.00.00 Tynki $cian kanatu o wysokosci ponad 50cm wewnatrz budynku
0701/09
0,55*83,10*2 m2 91,410
0,80*0,55*2 m2 0,880
razem m2 92,290
245 KNNR 2 BU-3.00.00 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich
0105/02
fiémm 0,222*(1994,4)*0,001 t 0,443
fi8mm 0,395*%(1674,64+1508,56)*0,001 t 1,257
razem t 1,700
246 KNR 2-02 BU-3.00.00 Obramowanie z katownika obrzezy kanatéw wewnatrz budynkéw
0701/10
83,1*2+1,0*2 m 168,200
razem m 168,200
247 KNR 2-02 BU-3.00.00 Przekrycia kanatéw prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi grubosci 10cm
0702/03
83,10*%1,0 m2 83,100
razem m2 83,100
45262500-6 |3.4. ROBOTY MUROWE
45262500-6 |3.4.1. Sciany zewngtrzne
248 KNR 0-27 BU-4.00.00 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
0160/07 POROTHERM P+W (pidro i wpust) o wysokosci powyzej 4,5m i grubosci 25cm
4,15%(2,18-0,20+0,225) m2 9,151
4,15%*(3,05-0,20+0,225) m2 12,761
4,15%(52,96-0,20%*2) m2 218,124
39,30%4,15*2 m2 326,190
(39,30/2)*(7,07+6,05+4,45+4,15)/4*2*2 m2 426,798
minus
fasada F2 -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F3 -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F1 -13,50*9,70 m2 -130,950
razem m2 820,298
249 KNR 2-02 BU-4.00.00 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet
0126/01 pojedynczych, bloczkdw i pustakéw
otwor 3,000
45262500-6 |3.4.2. Sciany wewnetrzne
250 KNR 0-27 BU-4.00.00 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
0160/07 POROTHERM P+W (pidro i wpust) o wysokosci powyzej 4,5m i grubosci 25cm
(52,98-0,20*2)*4,15 m2 218,207
-4,15%(2,18-0,20+0,225) m?2 -9,151
-4,15%(3,05-0,20+0,225) m?2 -12,761
-1,40%2,50*3 m2 -10,500
razem m2 185,795
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251 KNR 2-02 BU-4.00.00 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci
0126/02 do 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
otwor 3,000
252 KNR 2-02 BU-4.00.00 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,80*2*3 m 10,800
razem m 10,800
253 KNR 2-02 BU-4.00.00 Scianki petne z cegly petnej grubosci 1/2 cegty
0120/02
0,40%52,98*2 m2 42,384
razem m2 42,384
45262300-4 |3.5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE
254 KNR-W 2-02 BU-3.00.00 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu PERI o stosunku
0247/04 deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 (beton pompg, pozostate
wyciagiem) z B-25
p.5.6. 0,38*0,38*4,40*4 m3 2,541
p.5.7. 0,25*%0,25*4,14*18 m3 4,658
p.5.5.a 0,38*0,38*(3,89+0,25+1,72)*2 m3 1,692
p.5.5.b 0,38*0,38%(3,89+0,25+2,15+0,25+1,46)*2 m3 2,310
p.5.5.c 0,38*0,38%(3,89+0,25+2,15+0,25+3,28)*2 m3 2,836
p.5.4.a 0,38*0,38*(3,89+0,25+2,80)*2 m3 2,004
p.5.4.b 0,38*0,38%(3,89+0,25+2,15+0,25+2,84)*2 m3 2,709
p.5.4.c 0,38*0,38%(3,89+0,25+2,15+0,25+4,05)*2 m3 3,058
razem m3 21,808
255 KNNR 2 BU-3.00.00 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich stupéw
0105/04
fibmm 0,222%(235,2+321,6+355,2+192+278,4+345,6+278,4+960,48)*0,001 t 0,659
fil2mm 0,888%(298,08)*0,001 t 0,265
fi 16mm t 0,926
1,58%(78,08+10,68+10,88+11,16+11,36+78,08+48,32+10,76+10,88+11,04+11
,16+78,08+48,32+15,6+15,64+15,68+15,72+78,08+6,24+6,48+6,76+7,04)*0,0
01
fi 1l6mm t 0,726
1,58%(78,08+48,16+5,12+5,28+5,48+5,68+78,08+48,16+12,4+12,48+12,6+12,
68+32,88+33,44+34,16+34,80)*0,001
razem t 2,576
256 KNR-W 2-02 BU-3.00.00 Czas pracy deskowania systemowego
0232/01
FUNDAMENTY
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
SCIANY BETONOWE | ZELBETOWE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
STROPY
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
StUPY ZELBETOWE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
tab.04 10*10%*13,33*21,808 mg 29.070,064
BELKI, PODCIAGI | WIENCE
powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
razem mg 29.070,064
257 KNR-W 2-02 BU-3.00.00 Wierce zelbetowe w deskowaniu systemowym do 14m/m2 (beton pompg,
0242/04 pozostate wyciagiem) z B-25
wl 0,25*0,25*105,20 m3 6,575
w2 0,38*0,25*181,0 m3 17,195
razem m3 23,770
258 KNNR 2 BU-3.00.00 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich zeber, belek, podciggow i
0105/05 wieAcow
fiemm 0,222*(386,4+854,32)*0,001 t 0,275
fil2mm 0,888%(420,8+724)*0,001 t 1,017
filemm 1,58%(49,91+43,19+40,2+42,15)*0,001 t 0,277
razem t 1,569
259 KNR-W 2-02 BU-3.00.00 Czas pracy deskowania systemowego
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Jm

llos¢

FUNDAMENTY

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilos¢ dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
SCIANY BETONOWE | ZELBETOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilos¢ dni dojrzewania
STROPY

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilos¢ dni dojrzewania
StUPY ZELBETOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
BELKI, PODCIAGI | WIENCE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilos¢ dni dojrzewania
tab.04 12%10*13,33*23,77

razem

mg

38.022,492

mg

38.022,492

260

KNR-W 2-02
0249/03

BU-3.00.00

Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 12m/m2 (beton pompa, pozostate wyciggiem) z B-25

p.4.5. 0,38*0,80*14,45
p.4.6 0,38%0,38*%(0,38*2+3,73)*1,4*2

razem

m3

m3

4,393
1,815

m3

6,208

261

KNR-W 2-02
0232/01

BU-3.00.00

Czas pracy deskowania systemowego

FUNDAMENTY

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilos¢ dni dojrzewania
STOPY FUNDAMENTOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilos¢ dni dojrzewania
SCIANY BETONOWE | ZELBETOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
STROPY

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
StUPY ZELBETOWE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
BELKI, PODCIAGI | WIENCE

powierzchnia desowania * ilo$¢ godzin * ilo$¢ dni dojrzewania
tab.03 12*10*10,5%6,208

razem

mg

7.822,080

mg

7.822,080

262

KNNR 2
0105/05

BU-3.00.00

Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich zeber, belek, podciggow

fi10mm 0,617*(484,8+204)*0,001
fil6mm 1,58*(144+81,92)*0,001

razem

0,425
0,357

0,782

45223110-0

3.6. KONSTRUKCJA STALOWA

263

KNR 2-05
0208/05

BU-9.00.00

Konstrukcja stalowa witryny w osi X - wraz z kosztem konstrukcji stalowej w
wyrobie gotowym
2420,83*1,02*0,001

razem

2,469

2,469

264

KNR 2-05
9902/01

BU-9.00.00

Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukeji roznych

2,469

265

KNNR 7
0903/05

BU-9.00.00

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowg konstrukcji
stalowych

2,469

45261100-5

3.7. DACH

45261100-5

3.7.1. Konstrukcja

266

KNNR 2
0405/06
analogia

BU-8.10.00

Dachy z wigzaréw drewnianych z drewna klejonego GL 28c impregnowanego
srodkiem Laufer Aquadur Plus prefabrykowanych o rozpietosci ponad 15,0m -
dzwigar L=20,71m

element

16,000

267

KNNR 2
0402.1/03
analogia

BU-8.10.00

Konstrukcje dachowe z z drewna klejonego GL 28c impregnowanego srodkiem
Laufer Aquadur Plus prefabrykowanych - stupy (naktady Ri S na 1m elementu
konstrukcyjnego)

3,80*16

razem

60,800

60,800
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268 KNNR 2 BU-8.10.00 Konstrukcje dachowe z z drewna klejonego GL 28c impregnowanego srodkiem
0402.2/03 Laufer Aquadur Plus prefabrykowanych - stupy (naktady M na 1m3 drewna
konstrukcyjnego)
m3 18,500
269 KNNR 2 BU-8.10.00 Konstrukcje dachowe z z drewna klejonego GL 28c impregnowanego srodkiem
0402.1/02 Laufer Aquadur Plus prefabrykowanych - ptatwie i rygle (naktady Ri S na 1m
analogia elementu konstrukcyjnego)
4,94*76 m 375,440
6,175%266 m 1.642,550
5,84*42 m 245,280
4,745%12 m 56,940
razem m 2.320,210
270 KNNR 2 BU-8.10.00 Konstrukcje dachowe z z drewna klejonego GL 28c impregnowanego srodkiem
0402.2/02 Laufer Aquadur Plus prefabrykowanych - ptatwie i rygle (naktady M na 1m3
drewna konstrukcyjnego)
14,72+64,39+10,99+2,55 m3 92,650
razem m3 92,650
271 KNR 2-05 BU-8.10.00 Stezenia potaciowe ze stali ksztattowej cynkowane ogniowo wg projektu -
0102/06 dostarczenie i montaz
2356,944*1,02*0,001 t 2,404
razem t 2,404
272 KNR 2-05 BU-8.10.00 Konstrukcje wsporcze i taczniki stalowe ocynkowane ogniowo - dostarczenie i
0208/02 montaz
analogia
5272,66*1,02*0,001 t 5,378
razem t 5,378
45261100-5 |3.7.2. Pokrycie dachu
273 KNR 19-01 BU-5.02.01 Krycie dachu blacha tytanowg-cynkowa o grubosci 0,7mm patyna pro-grafit
0533/04
21,10*52,96*2 m2 2.234,912
razem m2 2.234,912
274 KNR 0-15 BU-5.02.01 Utozenie maty rozdzielajacej gr. 8mm z folig paroprzepuszczalng
0517/01
m2 2.234,912
275 KNR 0-21 BU-5.02.01 Pokrycie dachu z ptyty OSB gr.25mm
4007/03
m2 2.234,912
276 KNR 2-02 BU-5.02.01 Otacenie potaci dachowych tatami 60x60mm
0410/03
m2 2.234,912
277 KNR 0-15 BU-6.00.00 Utozenie ekranu z folii paroprzepuszczalnej
0517/01
m2 2.234,912
278 KNR 2-02 BU-6.13.00 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej
0613/03 uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr.15cm
m2 2.234,912
279 KNR 2-02 BU-6.13.00 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej
0613/03 uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr.10cm
m2 2.234,912
280 KNR 0-15 BU-6.00.00 Utozenie ekranu z folii paroizolacyjnej
0517/01
m2 2.234,912
281 KNR 2-02 BU-5.02.01 Wykonanie rusztu pod oktadzine z desek
0410/04
m2 2.168,663
282 Kalkulacja BU-5.01.21 Wykonanie deskowania z desek o grubosci 15mm z oblistwowaniem listwami
indywidualna
wg KNR-W
4-01
t.0421/01
wyd.lIl 2000
(21,10-0,45)*(52,96-0,45)*2 m2 2.168,663
razem m2 2.168,663
283 KNR 4-01 BU-5.02.01 Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych
0631/01
m2 2.168,663
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284 Kalkulacja BU-5.02.01 Bejcowanie ochronne i koloryzujgce elentéw drewnianych
indywidualna
wg KNNR-W 3
t.0703/05
2000
m2 2.168,663
285 KNR 2-02 BU-16.00.00 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 9m do
1605/04 robdt wykonywanych na sufitach
m2 1.985,000
286 BU-16.00.00 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe
Naktady robocizny= 8053,370266 r-g (poz. 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
284)
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
287 KNR 2-02 BU-5.05.00 Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm prostokatne w
0508/07 rozwinigciu 40cm - koryta w rozwinieciu 108cm
52,98%2 105,960
razem m 105,960
288 KNR 2-02 BU-5.05.00 Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,70mm okragte o
0511/03 $rednicy 12cm
1,0*6 m 6,000
4,5%2 m 9,000
4,5*8 m 36,000
razem m 51,000
289 Kalkulacja BU-5.05.00 Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,70mm, przy szerokosci w
indywidualna rozwinieciu ponad 25cm
wg KNR 2-02
t.0506/02
wyd.V 1995
52,98*0,85*2 m2 90,066
razem m2 90,066
290 Analiza BU-5.05.00 Ostona przestrzeni wentylacyjnej przy okapie i kalenicy z blachy perforowane;j
witasna AERO 63
kpl 1,000
45421132-8 |3.8. STOLARKA OKIENNA
291 KNR 0-19 BU-10.03.01 Montaz fasad aluminiowych szklonych szktem 3-szybowym wsp. K=1,1 - F-1
1024/11
(8,76+9,71)*0,5*13,50 m2 124,673
razem m2 124,673
292 KNR 0-19 BU-10.03.01 Montaz fasad aluminiowych szklonych szktem 3-szybowym wsp. K=1,1 - F-2
1024/11
(4,46+6,68)*0,5*3,72 m2 20,720
razem m2 20,720
293 KNR 0-19 BU-10.03.01 Montaz fasad aluminiowych szklonych szktem 3-szybowym wsp. K=1,1 - F-3
1024/11
(4,46+6,68)*0,5*3,72 m2 20,720
razem m2 20,720
45410000-4 |3.9. ROBOTY TYNKARSKIE
294 KNR K-04 BU-7.00.00 Tynki $cian cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm z zaprawy
0304/02 cementowo-wapiennej wykonywane mechanicznie na podtozu ceramicznym
wewnegtrzne
(52,98-0,20*2)*4,15 m2 218,207
-4,15%(2,18-0,20+0,225) m?2 -9,151
-4,15%(3,05-0,20+0,225) m2 -12,761
-1,40%2,50*3 m2 -10,500
$cianki pod dachem
0,40%52,98*2 m2 42,384
zewngtrzne
4,15%(2,18-0,20+0,225) m2 9,151
4,15%*(3,05-0,20+0,225) m?2 12,761
4,15%(52,96-0,20%*2) m2 218,124
39,30%4,15*2 m2 326,190
(39,30/2)*(7,07+6,05+4,45+4,15)/4*2*2 m2 426,798

minus
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fasada F2 -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F3 -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F1 -13,50%9,70 m2 -130,950
razem m2 1.048,477
295 KNR K-04 BU-7.00.00 Tynki os$ciezy cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm z zaprawy
0304/07 cementowo-wapiennej wykonywane mechanicznie na podtozu ceramicznym
fasada F2 0,20*(4,50+4,50+6,70) m2 3,140
fasada F3 0,20*(4,50+4,50+6,70) m2 3,140
fasada F1 0,20*(13,50+9,70%*2) m2 6,580
drzwi
0,20%(1,40+2,50*2)*3 m2 3,840
razem m2 16,700
296 KNR K-04 BU-7.10.00 Gtadzie gipsowe Scian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie
0305/01 na podtozu z tynku
1048,477 m2 1.048,477
razem m2 1.048,477
297 KNR K-04 BU-7.10.00 Gtadzie gipsowe osciezy jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie
0306/01 na podtozu z tynku
m2 16,700
298 KNR 2-02 BU-7.00.00 Parapety okienne z konglomeratu marmurowego o gr. 3cm
0129/02
analogia
3,83*2 m 7,660
13,60 m 13,600
razem m 21,260
299 KNR 2-02 BU-16.00.00 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 6m
1611/06
(17,11*3)*4,50*2 m2 461,970
38,40%(11,0+4,50)*0,5%2 m2 595,200
razem m2 1.057,170
300 BU-16.00.00 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe warszawskie
Naktady robocizny= 1066,2161342 r-g (poz. 294, 295, 296, 297, 298, 301)
Sktad zespotu roboczego=7
Wspotczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
45442100-8 |3.10. ROBOTY MALARSKIE
301 KNR K-04 BU-15.00.00 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni
0201/02 wewnetrznych gipsowych farbg emulsyjo-akrylowa - $ciany
1048,477 m2 1.048,477
16,7 m?2 16,700
razem m2 1.065,177
45432100-5 |3.11. ROBOTY POSADZKARSKIE
302 Kalkulacja BU-11.00.00 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy
indywidualna zastosowaniu pompy do betonu B-10 gr. 10cm
wg KNR-W
2-02
t.1101/03
wyd.V 2003
1985,09*0,10 m3 198,509
razem m3 198,509
303 KNR 2-02 BU-6.00.00 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej gr.
0607/02 0,2mm i wiékniny wzmacniajacej
m2 1.985,090
304 KNR 2-02 BU-6.13.00 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu
0609/03 ekstrudowanego gr. 10cm
m2 1.985,090
305 NNRNKB 6 BU-11.00.00 Podktady betonowe o grubosci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
1125/01 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 z B-15
m2 1.985,090
306 NNRNKB 6 BU-11.00.00 Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
1125/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o 1cm z B-15
(Krotno$é=7)
m2 1.985,090
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307 KNR K-04 BU-11.00.00 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o
0501/01 grubosci 5mm
m2 1.985,090
308 KNR K-04 BU-11.00.00 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o
0501/03 grubosci 5mm - dodatek lub potracenie za Imm réznicy
(Krotno$é=-3)
m2 1.985,090
309 Analiza BU-11.15.10 Nawierzchnia hali dla kortéw tenisa ziemnego firmy Schépp-Sportboden
wiasna Polska typu Schépp Slide Komfort zgodnie z technologig producenta (
robocizna + transport + materiat + wyktadzina + granulat PERFECT GLIDE
300g/m2 + materiat liniowy )
m2 1.985,090
45443000-4 |3.12. ELEWACIA
45443000-4 |3.12.1. Roboty dociepleniowe
310 ZKNR C-2.1 BU-26.00.10 Montaz listwy cokotowej do podtoza z ceglty
0107/02
2,18+3,05+39,30*2+52,98 m 136,810
razem m 136,810
311 Kalkulacja BU-26.00.10 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej metodga lekka-mokra
indywidualna przy uzyciu gotowych zapraw klejagcych wraz z przygotowaniem podtoza oraz
wg KNR 0-17 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j - gr. 20cm
t.2610/01
wyd.l 2000
4,15%(2,18-0,20+0,225) m2 9,151
4,15%*(3,05-0,20+0,225) m2 12,761
4,15*%(52,96-0,20*2) m2 218,124
39,30%4,15*2 m2 326,190
(39,30/2)*(7,07+6,05+4,45+4,15)/4*2*2 m2 426,798
minus
fasada F2 -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F3 -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F1 -13,50%9,70 m2 -130,950
razem m2 820,298
312 Kalkulacja BU-26.00.10 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 20cm ptytami z wetny mineralnej metoda
indywidualna lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
wg KNR 0-17 podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
t.2610/04 gotowej suchej mieszanki
wyd.l 2000
fasada F2 0,20*(4,50+4,50+6,70) m2 3,140
fasada F3 0,20*(4,50+4,50+6,70) m2 3,140
fasada F1 0,20*(13,50+9,70*2) m2 6,580
razem m2 12,860
313 Kalkulacja BU-26.00.10 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na Scianach
indywidualna
wg KNR 0-17
t.2609/06
wyd.l 2000
136,81*2,0 m2 273,620
razem m2 273,620
314 Kalkulacja BU-26.00.10 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
indywidualna
wg KNR 0-17
t.2609/08
wyd.l 2000
12,86/0,2 m 64,300
razem m 64,300
315 Kalkulacja BU-26.00.10 Malowanie elewacji farbg silikonowa z zagruntowaniem powierzchni
indywidualna $rodkiem gruntujacym
wg KNR 0-28
t.2630/05
wyd.l 1999
4,15%(2,18-0,20+0,225) m2 9,151
4,15%*(3,05-0,20+0,225) m2 12,761
4,15%(52,96-0,20*2) m2 218,124
39,30%4,15*2 m2 326,190
(39,30/2)*(7,07+6,05+4,45+4,15)/4*2*2 m2 426,798
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fasada F2 -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F3 -3,73*5,60 m2 -20,888
fasada F1 -13,50%9,70 m2 -130,950
fasada F2 0,20*(4,50+4,50+6,70) m2 3,140
fasada F3 0,20*(4,50+4,50+6,70) m2 3,140
fasada F1 0,20*(13,50+9,70%*2) m2 6,580
razem m2 833,158
316 Kalkulacja BU-26.00.10 Zabezpieczenie okien folig malarska
indywidualna
wg ZKNR C-2.1
t.0101/01
wyd.lll 2009
fasada F2 3,73*5,60 m2 20,888
fasada F3 3,73*5,60 m2 20,888
fasada F1 13,50*9,70 m2 130,950
razem m2 172,726
317 KNR-W 2-02 | BU-26.00.10 Obrdbki z blachy aluminiowej grubosci 0,60mm przy szerokosci w rozwinigciu
0515/02 ponad 25cm - parapety zewnetrzne
0,45%(13,50+3,72*2) m2 9,423
razem m2 9,423
318 Kalkulacja BU-26.00.10 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
indywidualna
wg KNNR-W 2
t.1002/01
2000
136,81*0,50 m2 68,405
razem m2 68,405
45262100-2 |3.12.2. Rusztowania
319 KNR AT-05 BU-16.00.00 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym
1651/02 ram 2,57m i wysokosci do 15m
8,0%(8,88+35,75) m2 357,040
3,60%(14,13+8,88+14,13) m2 133,704
razem m2 490,744
320 KNR AT-05 BU-16.00.00 Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan
1663/04 elewacyjnych o szerokosci 0,73m
m2 490,744
321 KNR AT-05 BU-16.00.00 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami jako elementy
1663/01 dodatkowe rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
2,50%1,50*3 m 11,250
razem m 11,250
322 BU-16.00.00 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe
Naktady robocizny= 3294,4159474 r-g (poz. 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318)
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
45421160-3 |3.12.3. Zaluzje aluminiowe
323 KNR 2-02 BU-10.03.01 Zaluzje aluminiowe lamele poziome, mocowane do attyki
1212/03
m2 90,000




