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PFU-1 CZESC OPISOWA

1

1.1

1.2

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ogdlny opis przedmiotu zamowienia

Kontrakt pn. ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”, jest
czescig Projektu pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej
w Lubinie”.

SzczegGtowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie z Wytycznymi
Zamawiajgcego (zawartymi w czesci informacyjnej niniejszego PFU), wymogami Prawa
Polskiego i UE oraz warunkami Kontraktu.

Zakres rob6t budowlanych — parametry charakterystyczne

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie bezwykopowej
modernizacji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubina.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej zostanie przeprowadzona w nastepujacych ulicach:
1) ul. Paderewskiego / Niepodlegtosci,
2) ul. Wierzbowa,

3) ul. Bolestawiecka / J. Pawia ll.

Srednice kanatéw przeznaczonych do renowacji wynoszg od 500 do 600 mm.

W ramach Kontraktu nalezy wykona¢ kompleksowe roboty majgce na celu zmodernizowanie
istniejgcych sieci kanalizacyjnych wraz z uporzgdkowaniem terenu po zakoriczeniu robét i
uzyskaniu kompletu decyzji koniecznych na etapie rozpoczecia prac realizacyjnych i
zakonczenia.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej obejmuje jedynie rurociagi gtéwne.
Dopuszczalne zmniejszenie $rednicy wewnetrznej przewodu po naprawie wynosi 5%.

Szczegbtowy zakres przedmiotu zamodwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach
Programu funkcjonalno-uzytkowego — PFU-1- czg$¢ opisowa, PFU-2- Warunki wykonania i
odbioru robét budowlanych (WW), PFU-3 — cze$é informacyjna.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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1.21 Parametry sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubin przeznaczonych do renowac;ji

L.p. roeitgcvztji przeznatzony g ol e inica [mm] |Dlugosé [mb]
m. Lubin — sie¢ kanalizacyjna
1 hlfepodleg:cjnaégierEWSkiego / 500 140,00
2 ul. Wierzbowa 600 132,00
3 | ul. Bolestawiecka / J. Pawia Il 600 194,00
RAZEM: 466,00

Uwaga: Dane

przedstawione w tabelach sg danymi przyblizonymi i powinny by¢ zweryfikowane

przez Wykonawce po przeprowadzeniu Inspekcji Telewizyjnej przed rozpoczeciem prac, co
nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;j.

Materiat z jakiego zbudowano ww. rurociagi kanalizacyjne to beton i zeliwo.

1.2.2 Metody renowacji kanatéow
Prace renowacyjne bedg wykonywane metodag bezwykopowa za pomoca:

rekawa utwardzonego przy uzyciu zywic epoksydowych i utwardzacza. Podstawowym
elementem technologii jest rekaw wykonany z tkaniny technicznej (filc) nasgczonej
zywicg termoutwardzalng (epoksydowg). Utwardzona wykiadzina petni role
zastepczego kanatu, wzmacnia pekniecia i wypetnia ubytki kanatu, uszczelnia kanat i
zapobiega infiltracji wéd i eksfiltracji sciekow.

Ponadto w przypadku wystgpienia trudnych warunkéw gruntowych nalezy dodatkowo
zastosowaé, rozwigzanie gwarantujgce trwato$¢ zastosowanego rekawa, np. poprzez
zastosowanie prelineréw lub inne rozwigzanie zaproponowane i zaakceptowane przez Inzyniera
i Zamawiajgcego.

1.3 Aktua

1.3.1 Chara

Ine uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

kterystyka techniczna systemu sciekowego podlegajacego modernizacji

Modernizacja diugim rekawem kolektora kanalizacji sanitarnej rondo Paderewskiego -
Niepodlegtosci:

inwestycja zlokalizowana na dz. nr 39/9, 41/1 obreb 5, 159/8 obreb 6 miasta Lubin,

obejmuje bezwykopowag modernizacje rekawem kolektora sanitarnego $500 o dtugosci
ok. 140 m, wybudowanego w latach 60.

kolektor jest zlokalizowany pod rondem, wymaga modernizacji ze wzgledu na
stwierdzone uszkodzenia $cian i nieszczelnosci.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”

Nazwa zamowieni

a: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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1.3.2

1.3.3

- teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: nr
52 zatwierdzonym Uchwatg Rady Miejskiej w Lubinie nr XLI11/321/13 z dnia 22.10.2013
r. oraz nr 41 zatwierdzonym Uchwatg Rady Miejskiej w Lubinie nr V/21/07 z dnia 18
stycznia 2007r.

e Modernizacja diugim rekawem kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej:
- inwestycja zlokalizowana na dz. nr 134, 153/4, 153/5 obreb 3 miasta Lubin.

— obejmuje bezwykopowa modernizacje rgkawem kolektora sanitarnego @ 600 o dtugosci
132 m, wybudowanego na poczatku lat 80.

— kolektor jest zlokalizowany w jezdni, w obrebie skrzyzowania drég osiedlowych,
wymaga modernizacji ze wzgledu na stwierdzone uszkodzenia $cian i nieszczelnosci.

— teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr
53, zatwierdzonym Uchwatg Rady Miejskiej w Lubinie nr uchwata nr XXXI11/248/2013 z
dnia 24.01.2013 r.

e Modernizacja diugim rekawem kolektora kanalizacji sanitarnej rondo Bolestawiecka —
Jana Pawia Il

- inwestycja zlokalizowana na dz. nr 428/3, 496, 428/1, 1058, 1039, 1040, 871/2 obreb 3
miasta Lubin.

— obejmuje bezwykopowg modernizacjg rgkawem kolektora sanitarnego $600 o dtugosci
ok. 194 m, wybudowanego w latach 70.

— kolektor jest zlokalizowany pod nowym rondem, wymaga modernizacji ze wzgledu na
stwierdzone nieszczelnosci.

— teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: nr
53 zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w Lubinie nr uchwata nr XXXI1/248/2013 z
dnia 24.01.2013 r; nr 50 zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w Lubinie nr
XXXVI/275/13 z dnia 26 marca 2013r.; nr 26 zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w
Lubinie nr LXXVI/342/06 z dnia 24 stycznia 2006r.

Dostepnos¢ Terenu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykoriczeniowe itp.,
bedg zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie
z warunkami Kontraktu.

Roboty wykonywane begdg w pasach drogowych jak wykazano w tabeli w pkt. 1.5.

Wykonawca musi przewidzie¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym przy prowadzeniu
prac modernizacyjnych kanalizacji usytuowanej w jezdniach. Dotyczy to w szczegélnoéci drég o
duzym natezeniu ruchu.

Ponadto Wykonawca poprowadzi roboty tak, Zeby nie naruszaé istniejgcych nawierzchni
drogowych. W przypadku jednak koniecznosci prowadzenie robét rozbiérkowych w zakresie
istniejgcych nawierzchni nalezy je prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi.

Kolejnos¢ wykonywania Robét
W przypadku sieci kanalizacyjnej Wykonawca wytypuje jeden z opisanych w p. 1.4. niniejszego
PFU kanatéw, ktéry bedzie realizowat jako pierwszy. Po zakoriczeniu Robét dla tego kanatu
Inzynier przeprowadzi odpowiednie Préby i Testy zgodnie WW-00 Wymagania ogdlne i
Warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK w Lubinie.

Wykonawca begdzie mégt przystapi¢ do renowacji pozostatych kanatéw jedynie po pomysinym
wyniku przeprowadzonych Préb dla pierwszego odcinka.

Po zakoriczeniu Rob6t przez Wykonawce Inzynier przeprowadzi odpowiednie Préby i Testy
zgodnie WW-00 Wymagania ogolne.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementow systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamowienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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1.3.4

1.3.5

1.3.6

13.7

1.3.8

1.3.9

Wykonawca bedzie realizowat Roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W zwigzku z koniecznos$cig minimalizowania utrudniern w ruchu drogowym Roboty muszg byé
prowadzone w mozliwie najkrétszym czasie.

Zapewnienie ciaglosci pracy systemu kanalizacyjnego

Wykonawca na wiasny koszt (uwzgledniony w Kontrakcie) zabezpiecza ciggto$é odbioru
$ciekéw na czas trwania Robét.

Zajecie pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia Robdét, ponosi Wykonawca.

Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem Ceny
kontraktowej i winien by¢ ujety przy wycenie przez Wykonawce.

Optat za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie nalezy wlicza¢ w Cene
Kontraktows.

Naprawy miejscowe w wykopie otwartym

Na obecnym etapie nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania napraw miejscowych
wymagajgcych odkrywania kanatow.

Wycinka drzew

Zadanie bedzie realizowane metodg bezwykopowsa i nie przewiduje sie wycinki drzew, a jedynie
niezbedne przyciecia korony drzew umozliwiajgce dojazd ciezkiego sprzetu do studzienek
rewizyjnych podlegajgcych renowacji. Wykonawca przed przystgpieniem do Robét na danym
odcinku (ulicy) przeprowadzi wizje lokalng w zakresie istniejgcego drzewostanu i przekaze
stosowang informacje Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew iflub krzewéw Inzynier dokona stosownych ustalen,
co do dalszego toku postepowania.

Utylizacja materiatéw
Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpaddéw (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest
zobowigzany zapewnié transport i utylizacje odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi podanymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (PFU-2).

Whplyw przedsiewziecia na sSrodowisko

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé¢ na obszary chronione NATURA 2000. Wigze sie
to z lokalizacjg — inwestycja zlokalizowana poza tymi obszarami oraz charakter prowadzenia
prac (metoda bezwykopowa).Przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko — prace dot. kanalizacji prowadzone metodg bezwykopowa.

1.3.10 Ochrona konserwatorska

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wojewédzki Urzad
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu.

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.3.11 Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objetym Kontraktem nie wystepujg trudne warunki gruntowo-wodne. Wykonawca
jednak potwierdzi we wiasnych badaniach charakter wystepujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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1.4

1.4.1

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zestawienie podstawowych parametréw sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do modernizacji w
ramach niniejszego Kontraktu:

Dane przedstawione w tabelach sg danymi przyblizonymi i powinny byé zweryfikowane przez
Wykonawce po przeprowadzeniu Inspekcji Telewizyinej przed rozpoczeciem prac.

Zestawienie sieci kanalizacyjne;j:

Srednica Dlugosé

mm m

Sie¢ kanalizacyjna

500 140,00
600 326,00
Suma: 466,00

Materiat z jakiego sg wykonane sieci istniejgce uwzgledniono w pkt. 1.5.

Kanaty przeznaczone do renowacji sg kanatami sanitarnymi.

Zestawienie uzbrojenia:

Studnie betonowe — tgcznie 14 kpl.

Uwaga:

Studnie i odgalezienia boczne nie sg objete zakresem przedmiotowego Zadania i nie
podlegaja renowacji.

Zestawienie szczegblowe przedstawiajgce informacje o rurociggach podlegajgcych renowacii
zawarto w tabeli w punkcie 1.5. p.n. ,Zestawienie parametrow i przyblizony opis sieci
kanalizacyjnych przeznaczonych do renowacji”.

Cele jakie ma osiggna¢ Wykonawca realizujgc niniejsze zamoéwienie

Zasadniczym celem niniejszego Kontraktu jest poprawa funkcjonalnosci systemu i stanu
technicznego istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej oraz bezawaryjnosci, a co za tym idzie
zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnych. Projektowana modernizacja sieci ma
na celu poprawg i zapewnienie odpowiednich warunkéw hydraulicznych istniejgcego systemu
odprowadzania $ciekow oraz przedtuzenie zywotnosci rurociggdw poprzez wzmocnienie ich
konstrukgji, uszczelnienie i ochrone przed dalszg degradacja.

Ponadto modernizacja sieci przeciwdziata¢ bedzie procesowi eksfiltracji nieczystosci sanitarnych do
gruntu i infiltracji wod gruntowy do sieci.

Opisane powyzej cele podstawowe Kontraktu bedg uznane za osiggniete pod warunkiem uzyskania
nastgpujacych parametréow funkcjonalno-uzytkowych systemu kanalizacyjnego:
— trwato$¢ zastosowanych technologii nie gorsza od sieci nowobudowanych;
— zapewnienie przepustowosci wystarczajgcej do odebrania $ciekéw z obstugiwanych
zlewni oraz optymalnych parametréw pracy systemu odprowadzania $ciekéw,
— zapewnienie odpowiedniej sztywno$ci obwodowe] zabezpieczajgcej rurociagi przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamowienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie
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1.5

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ wszelkie Roboty jakie sg niezbedne w
celu zapewnienia szczelnosci oraz prawidtowych wiasciwosci eksploatacyjnych (wytrzymatosé
konstrukeji, bezawaryjnos¢ i trwato$¢) nie tylko przewoddéw kanalizacyjnych, ale takze wszelkich
innych elementéw systemu, ktéry jest poddany renowacji.

Wykonawca kazdorazowo przed przystgpieniem do prac projektowych, na etapie robot
przygotowawczych, jest zobowigzany do sprawdzenia poziomu wody gruntowej w celu okreslenia
wiasciwych parametréw zastosowanego materiatu.

Cele zdefiniowane w niniejszym Kontrakcie nalezy osiggnaé poprzez wykonanie zaprojektowanych
przez wykonawce Robét, zgodnie z niniejszym Kontraktem.

Szczegobtowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Ponizej przedstawiono zestawienie parametréw i przyblizony opis sieci (rurociggi) przeznaczonych
do renowacji.

Dane przedstawione w niniejszym punkcie sg danymi przyblizonymi i powinny by¢é zweryfikowane
przez Wykonawce po przeprowadzeniu Inspekcji Telewizyjnej przed rozpoczeciem prac
projektowych.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamowienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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1.5.1

1.5.2

Sieci kanalizacyjne
Istniejgce kanaty charakteryzujg sie nastepujaco:
— kanaly wykonane sg z betonu oraz zeliwa, dlatego nalezy przewidzie¢ mozliwo§é

wystgpienia erozji tego materiatu i peknieé na trasie kanatéw, o zréznicowanym stopniu,
szczegotowy stan zostanie okreslony przez Wykonawce w trakcie kamerowania.

Ponadto dochodzi do infiltracji wody gruntowe;.

Wykonawca kazdorazowo przed przystgpieniem do robét projektowych, na etapie robot
przygotowawczych, jest zobowigzany do sprawdzenia poziomu wody gruntowej w celu
okreslenia wiasciwych parametréw zastosowanego materiatu.

W ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca dokona renowacji kanaléw metodg rekawa
utwardzonego przy uzyciu zywic epoksydowych.

Wykonawca Robét wykona renowacje poszczegélnych fragmentéw sieci pomiedzy studniami
rewizyjnymi.

Renowacji podlegajg tylko sieci gtéwne - tj. bez studni i odgatezieri bocznych.
Dopuszczalne zmniejszenie $rednicy wewnetrznej przewodu po naprawie wynosi 5%.

Odgalezienia nieczynne zostang odlgczone od kanatu.

Lokalizacja sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym

Zarzgdcami poszczeg6lnych ulic, w ktérych przebiegajg modernizowane sieci jest Urzagd Miasta
Lubin.

2 OrPis WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1

2141

Wymagania ogélne dotyczace projektowania

Wymagania formalno-prawne

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane realizacja zamierzenia budowlanego stanowigcego
przedmiot niniejszego Kontraktu nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje
dotyczacy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania
(poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére bedag niezbedne do zgtoszenia Robét.

Zgtoszenia Robét w imieniu Zamawiajgcego dokona Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem niezbednej dokumentaciji
projektowej oraz wszystkie inne koszty zwigzane ze zgloszeniem Robét, zajecia terenu oraz
odtworzenia i przekazania terenu po wykonanych pracach.

Dziatania Wykonawcy dla uzyskiwania pozwoleri, uzgodnien i decyzji
administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie niezbedne decyzje, uzgodnienia, i pozwolenia
niezbedne do rozpoczecia, zakoriczenia i uzytkowania Robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca tak szybko, jak to bedzie mozliwe, okresli potrzeby w zakresie uzyskiwania
pozwolen, uzgodnieri, decyzji administracyjnych lub innych dziatarh wiadz.

Wykonawca bedzie w pierwsze] kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww.
pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktdrych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”

0O
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21.3

214

Forma projektu wykonawczego

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Projekt wykonawczy Robét w wersji papierowej w
2 egzemplarzach i elektronicznej w 1 egzemplarzach.

Wymagania dotyczace wersji papierowe;:

Wszystkie egzemplarze (2 kpl) Projektu wykonawczego Robét powinny byé oprawione w
segregatory jednego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

napis ,Projekt wykonawczy Robot”,

- numer Kontraktu,

- nazwa Kontraktu,

- nazwa ulicy, rodzaj sieci,

- numer egzemplarza,

- logo POIiS, MPWIK, UE zgodnie z wytycznymi ,Ksiegi identyfikacji wizualnej znaku marki

Fundusze Europejskie i znakéw programéw polityki spéjnosci na lata 2014-2020".

Wewnatrz segregatora pn.,Projekt wykonawczy Robét” powinien znajdowaé sie spis zawarto$ci
oraz wszystkie opracowania.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych w
projektach ztozone przez autoréw opracowarn, powinny byé oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w Projekcie wykonawczym Robét powinny byé
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodno$¢ z oryginatem”,

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (ptyty DVD).
- Opis techniczny — plik w formacie *.doc
- Rysunki:
o Format plikéw: pliki w formacie *.dxf, lub za zgodg Inzyniera *.pdf lub * tiff
o Rozdzielczo$¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi
o Paleta barw 24 bit, w przypadku pokiadéw mapowych dla plikéw *.dxf - 1bit,

o Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej (1 ptyta) muszg byé zapisane w formatach
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pézniejsze wykorzystanie.

Szczegoty powyzszych opracowar Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Zatozenia do projektowania
Renowacje nalezy zaprojektowac indywidualnie dla kazdego kanatu, tj. z podziatem na:

1) ul. Paderewskiego — Niepodlegtosci,
2) ul. Wierzbowa,

3) ul. Bolestawiecka — Jana Pawia I

Przed wykonaniem projektowania Wykonawca przeprowadzi czyszczenie a nastepnie
kamerowanie kanatu. Tak wykonane kamerowanie bedzie podstawg do projektowania.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamoéwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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2.1.6

Projekt wykonawczy musi rozwigzywac/uwzgledniaé wszelkie istotne zagadnienia projektowe
zwigzane z metodg przyjetej renowacji oraz sposobu prowadzenia robét. Dobrany materiat musi
spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

W szczegodlnosci nalezy uwzglednié:

- szczegbtowg analize aktualnego stanu poszczegélnych odcinkéw (pomimo informacji
zawartych w niniejszym PFU) sporzgdzong na podstawie wstepnej inspekcji kamerg TV
i obejmujgcg identyfikacje uszkodzen:

o rurociggdbw - przeszkody (np. pekniecia, korozja, erozja, ewentualne
przesuniecie rur, wystajgce przylgcza).

- aspekty konstrukcyjne:

o renowacja powinna zapewni¢ samono$no$¢ konstrukcji kanatéw pomiedzy
sgsiednimi studzienkami.

o projekt powinien uwzglednia¢ wszystkie rodzaje obcigzen oddziatywujgcych na
kanat w szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢é nastepujgce rodzaje obcigzen:
— w przypadku kanatéw, ktére zachowaly swojg nos$no$¢ i mogg stanowié
podparcie dla projektowanej rury - ciSnienia zewnetrznego wody;
— w przypadku kanatéw, ktére utracity swojg nosnos¢ — obcigzenia od gruntu,
taboru samochodowego oraz cisnienia zewnetrznego wody.

o klasa sztywnosci obwodowej konstrukcji kanatu po renowacji musi by¢ zgodna
z normg PN-EN ISO 178 (szczegdtowy opis w PFU-2), a jej wysokoS¢ ma
zabezpiecza¢ rurocigg przed uszkodzeniami mechanicznymi w wyniku
dziatania sit zewnetrznych.

- aspekty instalacyjne:
o ograniczenia wynikajace z dostepnosci terenu budowy, technologii, materiatow,

o konieczno$é stosowania tymczasowych obej$¢ (tzw. ,by-passéw”) na czas
prowadzenia Robét na danym odcinku kanalizacji.

o minimalizacja ucigzliwosci prowadzonych robét dla ruchu kotowego i pieszego.

W przypadku zidentyfikowania na modernizowanych sieciach czynnych odgatezienri, nie
wykazanych na mapach, Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ i nanie$ te odgatezienia do
zasobow geodezyjnych miasta Lubin, przy czym odgafezienia boczne nie bedg podlegaé
renowacji. O powyzszym Wykonawca w formie pisemnej, potwierdzonej przez Urzad Miasta i
Gminy w Lubinie, poinformuje Inzyniera.

Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyja¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego. Nadzér autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do podpisania przez
strony Protokotu odbioru koricowego. Wykonawca w zakresie Nadzoru autorskiego bedzie
wyjasniat watpliwosci i dokonywat niezbednych korekt.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed ich przejeciem przez Zamawiajgcego, Wykonawca dostarczy
Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakoriczonych
Prébach szczelnosci i inspekcjach TV Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Inzynierowi do przeglgdu przed rozpoczeciem
Préb Koricowych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz
z wersjg elektroniczng (1 piyta).

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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2.2

2.21

Wymagania dotyczace wersji papierowe;:

Wszystkie egzemplarze (2kpl) dokumentacji powykonawczej powinny byé oprawione w
segregatory jednego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

- napis ,Dokumentacja powykonawcza”,

- numer Kontraktu,

- nazwa Kontraktu,

- nazwa ulicy, rodzaj sieci,

- numer egzemplarza,

- logo POIiS, MPWIK, UE zgodnie z wytycznymi .Ksiegi identyfikacji wizualnej znaku marki

Fundusze Europejskie i znakéw programéw polityki spéjnosci na lata 2014-2020".
Wewnatrz segregatora pn. ,Dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowaé sie spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:

o opracowania projektowe,

o dokumenty: m.in. zgloszenie do nadzoru budowlanego, o$wiadczenie Kierownika

budowy, protokoty préb, odbioréw itp.,

o protokét przegladu stanu przewodéw kamerg TV,

o dokumentacja fotograficzna,

o deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawieraé wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych w
projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny byé oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji powykonawczej powinny byé
potwierdzone oryginalnym podpisem Kierownika Budowy ,za zgodno$¢ z oryginatem”.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg byé zapisane w formacie *.pdf oraz
w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pozniejsze wykorzystanie.

Szczegoty powyzszych opracowar Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzarn budowlano-konstrukcyjnych

Renowacje kanatéw objetych niniejszym Kontraktem nalezy przeprowadzi¢é w technologii
rekawa utwardzanego.

Renowacja metoda rekawa utwardzanego

Podstawowym elementem technologii jest rekaw wykonany z tkaniny technicznej nasgczonej
zywicg termoutwardzalng (epoksydows). Utwardzona wykiadzina petni role zastepczego
rurociggu, uszczelnia kanat i zapobiega infiltracji wod i eksfiltracji $ciekow.

Na wstepie rurocigg jest doktadnie czyszczony: mechanicznie lub hydrodynamicznie.
Nastepnie, przy pomocy kamery TV wykonuje sig inspekcje kanatu pozwalajgcg na dokonanie
oceny jego stanu - stopnia oczyszczenia powierzchni rur, wielkosci ubytkéw i peknieé $cianek.

Kolejnym etapem jest wprowadzenie do remontowanego rurociggu wtasciwego, nasgczonego
zywicg rekawa. Rekaw montowany jest wewnatrz remontowanego fragmentu sieci poprzez
istniejacy studzienke, w ktérej zamontowano pierscien pozwalajgcy na odwrécenie rekawa.

Przymocowany do urzadzenia inwersyjnego rekaw, pod wplywem ci$nienia hydrostatycznego
stupa wody, podlega odwréceniu dotykajgc strong nasgczong zywicg do $cianki
remontowanego kanatu.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamoéwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizaciji sanitarnej w Lubinie”



Cze$¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-1 Cze$¢ opisowa 15

2.2.2

223

2.3

Po przeprowadzeniu peinej inwersji rekawa, woda lub inny czynnik (za zgoda Inzyniera i
Zamawiajgcego) wymuszajgacy ten proces zostaje podgrzany w celu wywotania termicznego
utwardzenia zywicy, ktorg zostat nasgczony rekaw.

Po zakoriczeniu utwardzania i odigczeniu przewodéw technologicznych przy $cianach
w studzience kanalizacyjnej nalezy wycigé cze$¢ goérng rekawa pozostawiajgc dolng jako
kinete. Miejsca wyciete nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wod poza rekaw.

Po wykonaniu badan kontrolnych (préba szczelnosci, ocena stanu powierzchni wewnetrznej
kanatu kamerg TV), kanat jest gotowy do eksploataciji.

Ponadto w przypadku wystgpienia trudnych warunkéw gruntowych nalezy dodatkowo
zastosowacé rozwigzanie gwarantujgce trwatos¢ zastosowanego rekawa, stanowigce izolacje dla
rurociggi, np. poprzez zastosowanie prelineréw lub inne rozwigzanie zaproponowane i
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Uwaga: nie dopuszcza sie reczneqgo mieszania zywic.

Kanaly boczne (odgatezienia)

Po dokonaniu naprawy kanatu gtéwnego wykonywac¢ nalezy otwory dla czynnych kanatéw
bocznych (przykanaliki/przylgcza) przez wyciecie od wewnatrz przy pomocy specjalnego
robota. Kamery telewizyjne wykorzystywaé¢ nalezy podczas wycinania, montazu i kontroli
potaczen.

W przypadku wystgpienia na modernizowanych kanatach tréjnikéw zamknietych Wykonawca
poinformuije Inzyniera i Zamawiajgcego. Tréjniki nieczynne zostang zaslepione.

Wykonanie obejscia (by-passu)

Odcinek przeznaczony do renowacji nalezy tymczasowo wylgczyé z eksploatacji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania obejscia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania
§ciekéw na poddawanym renowacji odcinku kanatu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
zapewnienia pomp, rurociggéw i tymczasowych zamknie¢ kanatéw odpowiednich dla przeptywu
§ciekbw na przedmiotowym odcinku. Jezeli pojemnosé odgatezien bocznych jest
niewystarczajaca do zretencjonowania $ciekéw podczas wykonywania renowacji, Wykonawca
zagwarantuje réwniez odprowadzenie sciekéw z przytgczy.

W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejgcej zabudowy muszg mie¢ one
obudowe dzwigkochtonna.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i
demontazem ponosi Wykonawca.

Materialy do wykonania by-passu nie muszg by¢ materiatami nowymi.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) zamieszczono w odrebnym
zeszycie ,PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych”.

PFU-2 zawiera nastepujgce WWIORB:
- WW-00 Wymagania ogdine
- WW-01 Roboty pomiarowe
- WW-02 Roboty rozbiérkowe,
- WW-03 Roboty ziemne,
- WW-04 Renowacja sieci kanalizacyjnej,
- WW-05 Odbudowa nawierzchni.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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2.4 Zataczniki

Zal. 1 Wykaz rob6t do uwzglednienia przy realizacji bezwykopowej modernizacji sieci
kanalizacji sanitarnej nr 01 (dot. ul. Paderewskiego/Niepodiegtosci (Rondo))

Zat. 2 Wykaz rob6t do uwzglednienia przy realizacji bezwykopowej modernizacji sieci
kanalizacji sanitarnej nr 02 (dot. ul. Wierzbowe;j)

Zat. 3 Wykaz rob6t do uwzglednienia przy realizacji bezwykopowej modernizacji sieci
kanalizacji sanitarnej nr 03 (dot. ul. Bolestawieckiej/Jana Pawta Il)

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementow systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamowienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”



WYKAZ ROBOT DO UWZGLEDNIENIA PRZY REALIZACJI BEZWYKOPOWEJ MODERNIZACJI SIECI

Projekt pn.

Nazwa zaméwienia:

KANALIZACJI SANITARNEJ NR 01

»,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-
Sciekowej w Lubinie”
»Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w
Lubinie”

Tabela 01.00 - Wymagania Ogélne - ul. Paderewskiego/Niepodlegto$ci (Rondo)

Lp. Kod Nr PFU Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych
1 XX PR3- 1 PPL-2 Opracowanie Dokumentacji projektowej przez Wykonawce
(WW-00)

2 XX PFFVJV\'I-}:)E;J-Z Opracowanie Dokumentacji powykonawczej przez Wykonawce

3 XX PFU-2 (WW-00) | Zajecie pasa drogowego

4 XX PFU-2 Urzadzenie Zaplecza Budowy

5 XX PFU-2 Utrzymanie Zaplecza Budowy

6 XX PFU-2 Likwidacja Zaplecza Budowy

e



WYKAZ ROBOT DO UWZGLEDNIENIA PRZY REALIZACJI BEZWYKOPOWEJ MODERNIZACJI SIECI

Projekt pn.

Nazwa zamoéwienia:

KANALIZACJI SANITARNEJ NR 01

»Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej

w Lubinie”

»Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w

Lubinie”

Tabela 01.01 - Roboty Budowlane - ul. Paderewskiego/Niepodlegto$ci (Rondo)

Lp. | Kod | NrPFU Opis Robét pednostia | liose
miary
1 Roboty przygotowawcze
1.1. |Czyszczenie hydrodynamiczne
1 RP PFU-1i |Czyszczenie hydrodynamiczne z osadéw miekkich kanatu m 8100
PFU-2 |betonowego o $r. 500 mm !
PFU-1i |Czyszczenie hydrodynamiczne z osadéw miekkich kanatu
2 RP | PFU2 |zeliwnego o ér. 500 mm m S0y
1.2. |Frezowanie kanatéw
PFU-1i |Frezowanie kanatu betonowego o $r. 500 mm z osadéw
3 RP 1 PFU-2  |twardych m 41,00
4 RP l:’FFLlJJ_jzl Frezowanie kanatu zeliwnego o ér. 500 mm z osadéw twardych m 59,00
1.3. |Inspekcja przedwykonawcza tv
PFU-1i .
5 RP PFU-2 Inspekeja TV kanatu betonowego o $r. 500 mm m 81,00
PFU-1i . "
6 RP PFU-2 Inspekcja TV kanalu zeliwnego o $r. 500 mm m 59,00
2 Renowacja kanalizacji rekawem epoksydowym
PFU-1i . 2
7 RR PFU-2 Renowacja kanatu betonowego o ér. 500 mm m 81,00
PFU-1i . -
8 RR PEU-2 Renowacja kanatu zeliwnego o $r. 500 mm m 59,00




WYKAZ ROBOT DO UWZGLEDNIENIA PRZY REALIZACJI BEZWYKOPOWEJ MODERNIZACJI SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ NR 01

,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej

Projekt pn. o
SRR w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w
' Lubinie”

Tabela 01.01 - Roboty Budowlane - ul. Paderewskiego/Niepodlegtosci (Rondo)

Lp. | Kod | Nr PFU Opis Robét geNoStU |l iose
miary

3 Inspekcja powykonawcza TV

9 RR ‘;’;%12' Inspekcja TV kanatu betonowego o $r. 500 mm m 81,00
PFU-1i < .
10 RR PEU-2 Inspekcja TV kanalu zeliwnego o $r. 500 mm m 59,00







WYKAZ ROBOT DO UWZGLEDNIENIA PRZY REALIZACJI BEZWYKOPOWEJ MODERNIZACJI SIECI

Projekt pn.

Nazwa zamoéwienia:

KANALIZACJI SANITARNEJ NR 02

»Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-
Sciekowej w Lubinie”
»Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w
Lubinie”

Tabela 02.00 - Wymagania Ogolne - ul. Wierzbowa

Lp. Kod Nr PFU Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
1 XX PFU-1 | BPU-2 Opracowanie Dokumentacji projektowej przez Wykonawce
(WW-00)
2 XX PFW_%E;JQ Opracowanie Dokumentacji powykonawczej przez Wykonawce
3 XX PFU-2 (WW-00) | Zajecie pasa drogowego
4 XX PFU-2 Urzgdzenie Zaplecza Budowy
5 XX PFU-2 Utrzymanie Zaplecza Budowy
6 XX PFU-2 Likwidacja Zaplecza Budowy




WYKAZ ROBOT DO UWZGLEDNIENIA PRZY REALIZACJI BEZWYKOPOWEJ MODERNIZACJI SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ NR 02

»Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej

Projekt pn. i
Jextp w Lubinie”
Nazwa zaméwisnia: »Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w
’ Lubinie”

Tabela 02.01 - Roboty Budowlane - ul. Wierzbowa

Lp. | Kod | Nr PFU Opis Robo6t Jednostka|  ,0¢¢
miary
1 Roboty przygotowawcze
1.1. |Czyszczenie hydrodynamiczne
PFU-1i |Czyszczenie hydrodynamiczne z osaddw miekkich kanatu
1 BP PFU-2  |betonowego o $r. 600 mm m 132100
1.2. |Frezowanie kanatéw
PFU-1i |Frezowanie kanatu betonowego o ér. 600 mm z osadéw
£ RP | Pru2 |twardych m 1az00
1.3. |Inspekcja przedwykonawcza tv
PFU-1 i :
3 RP PEU-2 Inspekcja TV kanatu betonowego o §r. 600 mm m 132,00
2 Renowacja kanalizacji rekawem epoksydowym
PFU-1i i
4 RR PEU-2 Renowacja kanatu betonowego o $r. 600 mm m 132,00




WYKAZ ROBOT DO UWZGLEDNIENIA PRZY REALIZACJI BEZWYKOPOWEJ MODERNIZACJI SIECI

Projekt pn.

Nazwa zamowienia:

KANALIZACJI SANITARNEJ NR 02

»Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej

w Lubinie”

»Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w

Lubinie”

Tabela 02.01 - Roboty Budowlane - ul. Wierzbowa

Lp. | Kod | Nr PFU Opis Roboét pednostkali lose
miary
3 Inspekcja powykonawcza TV
5 RR |PFU-2 Inspekcija TV kanatu betonowego o §r. 600 mm m 132,00







WYKAZ ROBOT DO UWZGLEDNIENIA PRZY REALIZACJI BEZWYKOPOWEJ MODERNIZACJI SIECI

Projekt pn.

Nazwa zamoéwienia:

KANALIZACJI SANITARNEJ NR 03

»Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-
Sciekowej w Lubinie”
»Modernizacja bezwykopowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w
Lubinie”

Tabela 03.00 - Wymagania Ogdlne - ul. Bolestawieckal/Jana Pawia I

Lp. Kod Nr PFU Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
1 XX PR TPRU-2 Opracowanie Dokumentacji projektowej przez Wykonawce
(WW-00)
2 XX PFEJVGV\II-';I(:);J-Z Opracowanie Dokumentacji powykonawczej przez Wykonawce
3 XX PFU-2 (WW-00) | Zajecie pasa drogowego
4 XX PFU-2 Urzadzenie Zaplecza Budowy
5 XX PFU-2 Utrzymanie Zaplecza Budowy
6 XX PFU-2 Likwidacja Zaplecza Budowy

N
N



WYKAZ ROBOT DO UWZGLEDNIENIA PRZY REALIZACJI BEZWYKOPOWEJ MODERNIZACJI SIECI

Projekt pn.

Nazwa zamoéwienia:

KANALIZACJI SANITARNEJ NR 03

»Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej

w Lubinie”

»Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w

Lubinie”

Tabela 03.01 - Roboty Budowlane - ul. BolestawieckalJana Pawtla Il

Lp. | Kod | NrPFU Opis Robét Hednostkal i) oec
miary
1 Roboty przygotowawcze
1.1. |Czyszczenie hydrodynamiczne
PFU-1i |Czyszczenie hydrodynamiczne z osadéw miekkich kanatu
1 RP PFU-2  |betonowego o §r. 600 mm m 94,00
1.2. |Frezowanie kanatéw
PFU-1i |Frezowanie kanatu betonowego o ér. 600 mm z osadéw
2 | R | Pry2 |twardych m T
1.3. |Inspekcja przedwykonawcza TV
PFU-1i -
3 RP PFU-2 Inspekcja TV kanatu betonowego o &r. 600 mm m 194,00
2 Renowacja kanalizacji rekawem epoksydowym
PFU-1i <
4 RR PFU-2 Renowacja kanatu betonowego o $r. 600 mm m 194,00




WYKAZ ROBOT DO UWZGLEDNIENIA PRZY REALIZACJI BEZWYKOPOWEJ MODERNIZACJI SIECI

Projekt pn.

Nazwa zamoéwienia:

KANALIZACJI SANITARNEJ NR 03

»Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej

w Lubinie”

»Modernizacja bezwykopowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w

Lubinie”

Tabela 03.01 - Roboty Budowlane - ul. BolestawieckalJana Pawta Il

Lp. | Kod | Nr PFU Opis Robot Hednosta i ilose
miary
3 Inspekcja powykonawcza TV
PFU-1i ] .
5 RR PFU-2 Inspekcja TV kanatu betonowego o $r. 600 mm m 194,00

AN






Czes$¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

NAZWA ZAMOWIENIA

NAZWA | ADRES
ZAMAWIAJACEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KOD CPV

OGOLNY SPIS
ZAWARTOSCI PFU
(szczegobtowy spis
zawartosci znajduje sie
we wskazanych obok
czesciach PFU)

Kontrakt 4 - Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej w Lubinie

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o0.0. w
Lubinie

ul. Rzeznicza 1
59-300 Lubin

Lokalizacje Robét podano w p. 1.1. PFU-1

Grupa:

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Klasa:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
71320000-7  Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Kategoria:

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232440-8 — Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania $ciekw

PFU-1 CZESC OPISOWA

PFU-2 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PFU-3 CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamowienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

PFU-2
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Projekt pn. ,.Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamowienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Spis Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

e WW-00 Wymagania ogélne

e WW-01 Roboty pomiarowe

e WW-02 Roboty rozbiérkowe

e WW-03 Roboty ziemne

e WW-04 Renowacja sieci kanalizacyjnej

e WW-05 Odbudowa nawierzchni

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”






Cze$¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
WW-00 Wymagania og6lne

WW-00

WYMAGANIA OGOLNE

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych 2
WW-00 Wymagania ogodlne
SPIS TRESCI PFU-2
WW-00 WYMAGANIA OGOLNE ......cooveeieerreereseresesesssessssssasssssesesesssesssesesssessssnas 4
U 141 o7 4 Lo T=N oo o] [ 3 T 4
1.1 Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych ..........ccceeveecercennenee. 4
1.2 Zakres stoSOWaNia WW .........ccoceiimeninnereesensseseessssssssssssssssssessesssssssssasesssssnssnsssssnssnsssaennees 4
1.3 Zakres Robot objetyCh WW ...ttt sss s e s st e ssvasnanens 4
14 Okreslenia POAStAWOWE ........ccccverirercerieeriirrertrsessessssrsessessessessasssessssasssssnsssessssssesesssssssssannas 4
1.5 Dokumentacja projektowa i POWYKONAWCZA ........ccccreireeriircsirenitccsese e ssee e esnesssnensns 6
1.5.1  Dokumentacja POWYKONGWCZA ..........cccoueuiiiiiiiiiiecci st 7
1.6 Ogolne wymagania dotyczgace RODOL ............cocvcerrirrerierserirsensessessanssesesenssssssesesssssessenseas 7
1.7 Oznakowanie TerenU BUdOWY . ccsisusesmsssssisssesssmusssssns sasssenssusssnsssussssssssssssiasssssssssasassonss 7
1.8 Zabezpieczenie Terenu BUdOWY ........ccociiciiinsinniscreresesressnsnssnssss s essessessesessssssssessessens 8
1.9 Zapis stanu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ... 8
1.10  Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza BUdOWY..........ccccccceverurrerrnrrensensssessesennnns 9
1.10.1 Zaplecze dIa WYKONAWEY ......c...oouvieieiee ettt et eee e 9
111  Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania ROBOt..........cccoveeviiveeecsninnnesennnsenenenne 9
112 OChrona SrodOWISKA..........ccrieriecenrcceintrese et sse e s e s e ses e ss e st s s enesns e saesassnsassanerans 10
1.12.1 Zabezpieczenie drzeW i KIZEWOW ............c.cooeimeieeieeeeeeeee et 10
1.12.2 WYCINKA ArZEW ...ttt ettt et eve et e e e e st ereeeeaanns 11
1.12.3 Postgpowanie z 0dpadami.................c.ociieioiiiieiiiiiccecece e 11
1.12.4 Materiaty NIEDEZPIECZNE .........c.oiieceeeee et 11
113 Ochrona przeCiWPOZArOWa...........ccvrerrsrecrrasessesssssesssessessersmsssssnssssessssessesseessssasssssssssesansans 11
114  Ochrona stanu technicznego wlasnosSci ObCej .........cccueeivveerecinesnsesnsnssess e 11
115 Ograniczenie obcigzen 0Si POJAZAOW ..........ccoceeeicereeerienrnsersrrse e s s s sssnsaesesasnes 12
1.16  Bezpieczenstwo Prowadzenia Prac.........cccccceecerrrererissirsssrsssesssssssssessssssssssssssssssssssssssssanas 12
1.17  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiSow..........cccecevverrermrsencnierseresessesressesseresaenns 12
1.18 ROéwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiSOW Prawnych..........ccccecevvrreersenresreeeneseecesneans 13
119  Wymagania i wytyczne MPWIiK W LUDINIE ....c.cciviimririccnincnnnscscmsene e ceseseseseseenes 13
1.20 Zapewnienie dojazdOW dO POSES|i ..c.ereuerererrserrirrersiserrserressesssssseessessaesssnsssnssssesmessnssnssans 13
1.21  Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna, obszary chronione.........cccececceviivrcernenen. 13
oA Lo U 13
21 Wymagania POOStAWOWE. . i:cussssismsississusssssssmsssaismmsssstsnsisssssasssin sassuissssaesssoninarisasisinsaas 13
22 Inspekcja Wytworni Materialow............cvvcereerinsiientscesnecencnssiesseeesesee s sesseressaesesssssssesnsanas 14
2.3 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.............cccuccvericrrrrnisccmnscecsssseeesee e seesnssnas 14
24 Przechowywanie i skiadowanie Materialow ..........c.ccocccerrcrirvercrnricrcsersensesrer s 14
25 Kwalifikacje wlasciwosci Materialow ...........cc.ccoveerecrncesnecseccsnne e ece s sesennns 14
2.6 Znakowanie MaterialOw ........ccooircisiiiiicecrrsrc s e 16
B OINZON ienmnnnsnsmsnmsonsscnnssscossson s cx855555 055238 RS R A SRS 50853 8 S SR N A 5 55 S 15

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych 3
WW-00 Wymagania ogolne
B TN PO 5550505000005 55 B 0 KB R K5 3 A SRR A AN i 85 15
B WNYIKOTTANTIE: TROEYOD s iain s w0 o KA SR 16
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WW-00 WYMAGANIA OGOLNE
1 INFORMACJE OGOLNE
1.1 Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach Kontraktu pn. ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizaciji
sanitarnej w Lubinie” stanowigcego element Projektu p.n. ,Budowa i modernizacja elementéw
systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”.

1.2  Zakres stosowania WW
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng cze$¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowaé przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot
opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
1.3  Zakres Robét objetych WW
Zakres Robot zostat opisany w PFU-1- Cze$¢ opisowa oraz pokazany na mapach dotgczonych
do PFU-3 - Cze$¢ informacyjna.
Wymagania ogélne WW-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych:
- WW-01 Roboty pomiarowe
- WW-02 Roboty rozbiérkowe,
- WW-03 Roboty ziemne,
- WW-04 Renowacja sieci kanalizacyjnej,
- WW-05 Odbudowa nawierzchni.
Zakres Robét uwzglednia takze wszystkie prace towarzyszgce Robotom podstawowym takie
jak: niezbedne rozbidrki i odtworzenia nawierzchni, wykonanie niezbednych robét ziemnych,
zabezpieczenie zieleni, odiworzenie terenu oraz przekazanie zmodernizowanego kanatu do
uzytkowania.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien przy realizacii
niniejszego Kontraktu.
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona zgtoszenia Rob6t w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Lubinie lub Wojewddzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we
Wroctawiu.
1.4  Okreslenia podstawowe
Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie;
Dokumentacja projektowa — oznacza projekt wykonawczy Robdt w rozumieniu warunkow
Kontraktu oraz inne opracowania wymagane Kontraktem;
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robét oraz pomiarami powykonawczymi;
Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
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Dziennik budowy — oznacza dokument wymagany przez Zamawiajgcego dla rejestrowania
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
Robét z zastosowaniem zapiséw z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia, zawierajagcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z p6ézniejszymi zmianami).

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania $ciekéw sanitarnych (bytowych);

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Krajowa deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng;

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robét;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym Iub
teletechnicznym);

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;

Projekt organizacji Robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji
projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i
poszczegdlnych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw,
odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych roboét;

Projekt wykonawczy Robdt — jest okresleniem réwnowaznym z okresleniem ,projekt Robét’-
jest to projekt opracowany przez Wykonawce zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU-1 —
Czes¢ opisowa pkt. 2.1;

Projekt
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Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére Wykonawca ma wykonaé na mocy Kontraktu;
Roboty podstawowe — sg okresleniem réwnowaznym z okresleniem Roboty State;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazuy,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sasiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elekiryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Wiasciwy organ — organy administraciji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV) — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang
lub europejskg aprobata techniczna.

Uzywane skréty nalezy czytaé nastepujaco:
PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy,

WW — Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja projektowa i Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje
nastepujgce Rysunki i Projekty oraz uzyska akceptacje Inzyniera:

- Projekt wykonawczy Robét opracowany zgodnie z PFU-1 pkt. 2.1,
- Rysunki i Dokumentacja powykonawcza,

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- Projekty organizacji Robot,

- Projekt odtworzenia nawierzchni, o ile zajdzie taka potrzeba i bedzie wymagany przez
zarzgdce drogi,

Projekty wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyz;ji.

Szczegdtowy zakres oraz wymagania dotyczgce Projektu wykonawczego Robot przedstawiono
w PFU-1 Czes$¢ opisowa pkt. 2.1.

Wymagania dotyczgce opracowania ww. projektéw przedstawiono w PFU-1 Cze$¢ opisowa pkt.
2.1.

W czesci PFU-3 zataczono mapy, zaswiadczenie o nienaruszeniu ustalern w obowigzujgcym
planie zagospodarowania przestrzennego, decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia oraz inne dokumenty i informacje potrzebne do opracowania
Dokumentac;ji projektowej wymaganej w Kontrakcie.

llo§¢ wykonanej dokumentacji bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami
stawianymi w uzyskanych uzgodnieniach.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamoéwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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1.5.1

1.6

1.7

Projekt wykonawczy Robét zostanie przekazany Zamawiajgcemu w 2 egz. wersja drukowana +
1 egz. wersja elektroniczna.

Koszt opracowanej Dokumentacji projektowej i powykonawczej wraz z kosztami
administracyjnymi zostanie ujety przez Wykonawce w Cenie Kontraktowej.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami, a ich tresé
przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiaréw ($rednic kanatéw i studzien) i detali wykonanych Robét.

Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegélnosci opis:
- zastosowanych materiatéw kanatéw,
- spadkoéw i dlugosci kanatéw,
- miejsc wigczenia odgatezien.

Do cato$ci Dokumentaciji powykonawczej sg wymagane raporty z procesu utwardzania rekawa
oraz raporty z przeprowadzenia kontroli zmodernizowanych kanatéw kamerg TV oraz wersja
elektroniczna.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczyé Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem
Préb Koricowych.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych wprowadzone zostang zmiany w zakresie Rob6t Wykonawca
dokona wiasciwej korekty Dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tresé
odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 egzemplarze Dokumentacji powykonawczej wraz
z wersjg elektroniczng (1 egz.).

W przypadku zidentyfikowania na modernizowanych sieciach czynnych odgatezien, nie
wykazanych na mapach, Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ i nanie$ te odgalezienia do
zasobow geodezyjnych miasta Lubin.

O powyzszym Wykonawca w formie pisemnej, potwierdzonej przez Urzad Miasta i Gminy w
Lubinie, poinformuje Inzyniera.

Ponadto Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg dla tych instytucji, ktére stawiajg
taki wymoég w swoich uzgodnieniach, o ile zajdzie taka konieczno$¢. Dokumentacja
powykonawcza zostanie opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych uzgodnieniach.

Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczeristwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych i poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace
modernizacyjne.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

Projekt
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1.8

1.9

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
Odbioru Koricowego Robét, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.7 ninigjszych WW.

Na Wpykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbednych mediéw na Teren Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci (w dzier i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog, objazdéw i mostow
prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami
transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcéw na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakorczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji Terenu
Budowy.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw, istniejacego drzewostanu, terenéw zielonych itp., ktére
przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory
Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne
szczegoly nalezy zidentyfikowac, opisaé, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjecfilmu i opisu) nalezy przekazaé¢ Inzynierowi w dwdch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na Terenie
Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inzynierowi na pi$mie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzeri przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak,
aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkich innych
zainteresowanych Wtadz.

Wszelkie uszkodzenia illub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
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przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i
wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcije.

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera), spetniajagce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbidrki po zakoriczeniu budowy, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbgdnych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catoéé dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byé regularnie
sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlegaé
uzgodnieniu z Zarzgdem Drég i Transportu w ramach projektéw organizacji ruchu.

Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Roboét

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie
trwania Kontraktu, az do przejecia Robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich Odcinkéw
Robét oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wiascicieli drég i odno$nych
wiladz. W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia zarzadcow drég odnoénie kolejnosci
prowadzenia Robét i objazdow.

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Inzynierowi celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robét.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych
wraz z ich likwidacjg po zakoniczeniu robét.

Wykonawca umieéci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w $rodkach masowego przekazu.

Organizacje ruchu oraz zajecie pasa nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce drog.

Po zakoriczeniu Robét Wykonawca zobowigzany jest usungé oznakowanie tymczasowe oraz
odtworzy¢é wszelkie oznakowania, ktére zostaly uszkodzone lub zdemontowane w trakcie
realizacji Robét.

W przypadku demontazu nawierzchni drég Wykonawca Robét jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni zgodnie z wymaganiami zarzadcéw drég. Wykonawca opracuje projekt
odtworzenia nawierzchni, o ile bedzie wymagany i uzgodni go z zarzadcg drogi.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
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Koszty administracyjne oraz koszty budowy i demontazu ruchu tymczasowego opisanego
powyzej zostang ujete Cenie Ofertowe;.

Koszty za zajecie pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi, zgodnie z opisem
zawartym w PFU-1 — Cze$¢ opisowa, zostang ujete Cenie Ofertowej.

1.12 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t aktualne przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

o stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi,

° stosowac sie do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz.
21),

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178,
poz. 1841.) z p6zniejszymi zmianami,

° stosowac sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik
Ustaw Nr 100, poz. 1085) z pézniejszymi zmianami.

W okresie trwania Robét wykonawca bedzie:

e . utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczen zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Stosowat sie do regulaminéw utrzymania czystosci i porzgdku obowigzujgcych na terenie
miasta Lubin.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robét oraz usuwania usterek, winien:

o uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego
Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét, tak aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

1.12.1 Zabezpieczenie drzew i krzewow

Wykonawca zapewni staly nadz6r w zakresie zabezpieczenia i pielegnaciji drzew i krzewéw w
obrebie inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni w obrebie budowy Wykonawca ponosi
koszty zwigzane z tym zniszczeniem.

Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng w zakresie istniejgcego drzewostanu celem ustalenia
dla nich ewentualnych zagrozeri wystepujacych w obrebie inwestycji.
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Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie opracowana dokumentacja zgodnie z zapisem w
punkcie 1.9 — Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych.

1.12.2  Wycinka drzew

Zgodnie z zapisem w PFU -1 — Cze$¢ opisowa, nie przewiduje sie wycinki drzew a jedynie
niezbedne przyciecia korony drzew umozliwiajagce dojazd ciezkiego sprzetu do studzienek
rewizyjnych. Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng w celu identyfikacji istniejgcego
drzewostanu na Terenie Budowy.

1123 Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw wg Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw ogtoszonego na podst.
art.4 ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i wywiezie na
zorganizowane skiadowisko odpadéw celem unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajacych ze wzgledéw technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wiasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz
podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Zanieczyszczenia state i ptynne Wykonawca wywiezie we wiasnym zakresie zgodnie z zapisami
zawartymi w WW-00 i WW-01.

Pozostaty odpad uzyskany w trakcie realizacji inwestycji zostanie wywieziony na odpowiednie
sktadowisko, zgodnie z zapisami w WW-02- Roboty rozbiérkowe i WW-04- renowacja sieci
kanalizacyjnej.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadéw.

1.12.4  Materialy niebezpieczne

Wszelkie Materiaty niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji nalezy przewozié,
sktadowa¢, zabezpieczy¢ oraz stosowa¢ zgodnie z Kartg Charakterystyki Substancji
Niebezpieczne;.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem zostang ujete przez Wykonawce w Cenie
Ofertowe;.

1.13 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopaine bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.14 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
naziemnych, takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska
od odpowiednich zarzadcéw tych urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformuje tych zarzgdcéw o planowanym terminie rozpoczecia rob6t, uzgodni
z nimi sposéb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji urzgdzer iflub instalac;ji
oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzgdcéw na czas prowadzenia prac w poblizu
tych urzadzern i/lub instalaciji.
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Wykonawca zapewni wilasciwe, zgodne uzgodnieniami, o ktoérych byla mowa powyzej,
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
prowadzenia Robét w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przefozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét
Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac
ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic¢
pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia.

1.15 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn, mas ziemnych i innych odpadéw oraz organizacji ruchu na
czas trwania Robét nalezy wzigé pod uwage nosnos$¢ nawierzchni istniejgcych drog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.16 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg byé zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowieri podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
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wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.18 Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Zasady stosowania w norm w ramach niniejszego Zadania sg zgodne z art. 30 Ustawy PZP.

Ponadto gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg parnstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, przy zachowaniu zgodno$ci z zapisami art. 30
Ustawy PZP oraz pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed
datg  oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez  Inzyniera.
W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

1.19 Wymagania i wytyczne MPWiK w Lubinie

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia MPWiK w Lubinie o wszelkich pracach, ktére
chce przeprowadzi¢ na czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej, a nie objetych Kontraktem.

Przedstawiciel MPWIK w Lubinie bgdzie réwniez obecny przy wykonywaniu przez Wykonawce
Robét wszelkich préb na modernizowanych sieciach oraz przy probach Koricowych.

Pobér wody niezbedny do modernizacji kanatéw odbywaé¢ sie bedzie za zgodg MPWiK w
Lubinie. Wykonawca Rob6t uzgodni w MPWIK w Lubinie miejsce oraz sposéb poboru wody.
Szczegdtowe wytyczne zawarto w WW-04 — Renowacja sieci kanalizacyjne;.

1.20 Zapewnienie dojazdéw do posesiji
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ dojazdy do posesji, na
ktorych zlokalizowane sg obiekty wymagajgce statego dojazdu.

1.21 Nadzoér oraz dokumentacja archeologiczna, obszary chronione

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wojew6dzki Urzad
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu.

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

2 MATERIALY

21 Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza byé:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci) i posiadaé wymagane
prawem dokumenty i oznakowanie,

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamoéwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizaciji sanitarnej w Lubinie”
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- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdélnosci PFU,

- nowe i nieuzywane klasy |.

2.2 Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwornie Materiatéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatdw mogag byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekgji.

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatéw lub Urzgdzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych Materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zostaé odrzucony przez Inzyniera.

2.4  Przechowywanie i skladowanie Materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzgdzenn na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Harmonogramem Wykonawcy.

Materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie
wolno dostarczy¢ zadnych Materiatéw dopoki nie bedg spetnione nastepujace warunki:

- Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odno$nie warunkéw
sktadowania tych Materiatéw na Terenie Budowy;

oraz

- teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany zaakceptowany przez Inzyniera.

2.5 Kwalifikacje wiasciwosci Materiatow

Kazda partia Materiatébw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robét muszg zostaé
zatwierdzone przez Inzyniera.

Materialy muszg posiadaé¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty
te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pézniej niz w dniu dostawy Materiatéw na
Teren Budowy.

Materiat do renowaciji nie powinien emitowaé zadnych sktadnikéw chemicznych szkodliwych dla
ludzi, a takze skiadnik6w zapachowych w trakcie procesu utwardzania rekawa.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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Dla zakupywanych Materiatéow Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoty z
przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i przesle dwie
kopie takich atestow na rece Inzyniera. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty
zostaly poddane prébom wediug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich
obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé wyniki przeprowadzonych préb.
Wykonawca zapewni, iz Materiaty dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowaé i
przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw, o ile
uzna to za wilasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Materiatow do jakichkolwiek czesci Rob6t odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia
inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego
akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a
wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Znakowanie Materialow

Znakowanie Materiatow ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami.
Kazda cze$¢ urzgdzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych
muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inzyniera: projekcie
organizacji Robét i Harmonogramie; w przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich
aktualnoéci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu
Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Postugiwac sig sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggce sie
okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny byé dostosowane do
przewozenia materiatéw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie mogg one
wptywac niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamowienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢é wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na
osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowacé Inzyniera o kazdym takim transporcie.
Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zostaé¢ dopuszczone do ruchu na terenie
zakoriczonych robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkod
spowodowanych takim transportem na swéj wiasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg $rodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
projektowg (opracowana przez Wykonawce), wymaganiami PFU, poleceniami Inzyniera oraz
opracowanymi przez Wykonawce: Harmonogramem i projektem organizacji Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy Robét) lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét,
rozrzuty normalnie wystepujgace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Harmonogram Robét

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym oraz Inzynierem Harmmonogram realizacji
inwestycji obejmujgcy caly zakres Kontraktu. Harmonogram uwzglednia¢ bedzie wytyczne
zawarte w niniejszym PFU oraz wymogi stawiane przez Zarzadce drég, wiascicieli terendw i
inne Instytucje uzgadniajgce.

Z uwagi na realizacje przez Gmine Miejska inwestycji na tym samym terenie i w tym samym
czasie, Wykonawca prowadzac roboty w ul. Paderewskiego / Niepodlegto$ci zobowigzany jest
do prowadzenia robét w $cistym porozumieniu i skoordynowaniu z Gming Miejskg oraz
wykonawcg robét realizujgcym inwestycje z ramienia Gminy Miejskiej Lubin, z uwagi na to, ze
na jednym placu budowy bedg prowadzone réwnolegle dwie inwestycje Wykonawca
zobowigzany jest do takiego sposobu prowadzenia robét, aby nie kolidowaty one przy realizacji
drugiej inwestycji. Powyzsze Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie Robét.

Realizacja rob6t musi przebiegaé w kolejnosci ustalonej z Inzynierem i Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy wedle uznania moze przekaza¢ Wykonawcy wzoér harmonogramu, ktéry bedzie

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamoéwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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6.1

6.2

podstawg do opracowania przez Wykonawce harmonogramu szczeg6towego, za$é wszelkie
zmiany w kolejnosci realizacji Robét bedg uzgadniane z Inzynierem i Zamawiajacym.
Wykonawca bedzie aktualizowat przediozone Harmonogramy oraz nanosit zmiany zgodnie z
ustaleniami z Inzynierem jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Koszty realizacji i aktualizacji wykonania Harmonogramu zostang ujete w Cenie Kontraktowe;.

Wszelkie Harmonogramy opracowywane przez Wykonawce bedg przedkiadane w wers;ji
papierowej, w ilosci egzemplarzy ustalonej z Inzynierem oraz wersji elektroniczne;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Kontrakcie, normach i
wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Testy

Wykonawca dostarczy wszelkg aparature, pomoc, dokumenty, i inne informacje, energie
elektryczng, wyposazenie, paliwo, materialy zuzywalne, przyrzady, robocizne, materialy oraz
odpowiednio wykwalifikowany i doswiadczony personel konieczny do sprawnego
przeprowadzenia préb. Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce dokonania préb
(materiatéw, urzadzen i innych czesci Robét).

Inzynier moze zmieni¢ miejsce i szczegdly ustalonych préb lub poleci¢é Wykonawcy wykonanie
préb dodatkowych. Jezeli zmienione lub dodatkowe préby potwierdzg, ze badane elementy
Robdt nie sg zgodne z Kontraktem, to koszt wykonania danej zmiany zostanie przeniesiony na
Wykonawce.

Inzynier powiadomi z wyprzedzeniem co najmniej 24-godz. o zamiarze uczestniczenia w
probach. Jezeli Inzynier nie stawi sig¢ w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze
dokona¢ préb bez udziatu Inzyniera, chyba, ze Inzynier poleci inacze;j.

Niezwiocznie po dokonaniu préb Wykonawca dostarczy odpowiednio po$wiadczone raporty.
Jesli wynik préb bedzie pozytywny to Inzynier potwierdzi ten fakt pisemnie.

Jezeli Inzynier nie wzigt udziatu w prébach to bedzie sie uwazato, ze uznat dokonane odczyty
za wierne.

Badanie prébek

W przypadku anomalii wystepujacych w strukturze rekawa, w postaci odbarwien lub fatd,
Inzynier moze zazgda¢ wykonania w niezaleznym laboratorium préb potwierdzajgcych
parametry techniczne rekawa.

Laboratorium to zostanie wskazane przez Zamawiajgcego.

Pobdr préb nastapi w obecno$ci Zamawiajgcego i Inzyniera.

OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za peine wykonanie poszczegélnych grup
Robdt okreslonych w PFU. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazgdania dodatkowej zaptaty.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamoéwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizaciji sanitarnej w Lubinie”
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Obmiar Robét nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do
ustalenia obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji srodkéw trwatych.

8  ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptaciji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych Robét do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.
Gotowos$¢ Robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi cze$ciowemu, w tym préby i pomiary przedodbiorowe,

e préby koncowe i odbiorowi koricowemu,

e odbiorowi do celéw sporzadzenia Protokotu odbioru koricowego zgodnie z Kontraktem,

e odbiorowi ostatecznemu po uplywie okresu gwarancji,

e przeglady w okresie gwaranciji.

8.1  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér takich Rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowosé
danej czesci Robét do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.
Jakosé¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakosé i zgodnosé
wykonanych robét z Kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robot,

- przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i proéb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokéle odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw na przyszig eksploatacje, trwatosé i
niezawodno$¢ wykonanych robét:

- zgodnos$¢é wykonanych robét z projektem wykonawczym Robét,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- technologie wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robét,

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego - dotyczy to odbioréow czesciowych i odbioru
catosciowego.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”

Nazwa zamoéwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizaciji sanitarnej w Lubinie”
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8.2

8.3

8.3.1

Do protokétu nalezy zatgczy¢é wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzér protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Na etapie odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca przy udziale Inzyniera
udokumentuje te odbiory zdjeciami.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér czesciowy

Przed wystagpieniem o ptatnosé Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie roboty,
ktorych ptatno§é ma dotyczyé. Odbioér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi
w p. 8.1 dotyczgcymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o ptatnosé, kiedy
przeprowadzony odbidr czes$ciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatnosé. Jezeli w zakres robét
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodza roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca
zatgczy do wystagpienia protokdty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Préby koncowe

Wymagania ogdlne

Celem Préb Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do Préb Koricowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera nastepujacych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacja powykonawcza,

Protokdty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych,

- Protokdly z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekgji,
- Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow,

- dokumenty atestacyjne,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

- $wiadectwa jakosci,

- Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o speifnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystapienia do Préb Koricowych.

Wykonawca nie rozpocznie Préb Koricowych przed wydaniem przez Inzyniera potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Préb.

Wykonawca da Zamawiajgcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Préb.

Nadzér nad przebiegiem Préb sprawowaé bedzie Komisja w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
prébach przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Prébach Koricowych przedstawicieli
Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
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Z przeprowadzonych Préb Koricowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich czionkéw
Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia

Préb w sposéb dokumentujgcy zgodno$¢ z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujgcy
osiggniecie parametréw koricowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazdg kolejng faze Prob mozna rozpoczaé wylgcznie po pozytywnym zakoriczeniu fazy
poprzedniej.

8.3.2 Zakres i etapy Préb Koricowych
W ramach Préb Koricowych dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z Dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

- sprawdzenie protokotéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych, atestow i $wiadectw technicznych itp.

- wykonanie prob, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Préb
Koricowych przewidziano w poszczegéinych WW,

8.3.3 Raport z Préb Koricowych

Raport z Prob Koricowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Préb Koricowych
oraz wytyczne dotyczgce eksploatacji.

W szczegoélnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:
- protokoly z przeprowadzonych podczas Préb Koricowych badan, préb inspekcji,

- protokoly potwierdzajgce zgodno$é wykonanych robét z Kontraktem i Dokumentacjg
projektows,

- protokét stwierdzajgcy, ze obiekt spelnia zatlozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.
8.4 Odbiér koricowy

Odbioru koricowego Robét dokona Komisja odbiorowa, w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powofane do udziatu w
prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

8.5 Przeglady w okresie gwarancji

Przeglady w okresie gwarancji polegajg na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem
wad, zalegtych elementéw Robdt i zalegtych prob koricowych stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub ewentualnych wad =zaistniatych w okresie gwarancji. Terminy przegladéw
zostang ustalone pomigdzy stronami i wpisane do Protokotu odbioru koricowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robét oparte jest na zryczattowanych cenach za
zaprojektowanie i wykonanie Robat.

Wykonawca uwzgledni wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie
Robét okreslonych w PFU.

Wykonawca uwzgledni przy wycenie wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiladajgce sie
na jej wykonanie, uwzgledniajgc roboty towarzyszace i prace tymczasowe.

Koszt opracowania projektu Robét bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:
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Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich
niezbednych dokumentéw i opracowan stanowigcych projekt Robaét,

Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym w
szczegolnosci koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzetu, materiatéw
eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania Dokumentacji
projektowej niezbednej do wykonania i odbioru Robét budowlanych objetych niniejszym
kontraktem.

Koszty powielenia i dostarczenia Inzynierowi Dokumentéw Wykonawcy w
wymaganych kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa),

Uzyskanie wszelkich niezbednych, map, uzgodnieri i decyzji.

Za kazdym razem koszty Robét budowlanych bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig,

warto§¢ uzytych i wbudowanych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru (w tym nadzér autorski projektanta) i laboratorium, koszty
urzgdzenia i eksploatacji Terenu Budowy w tym zaplecza budowy (takie jak:
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, oraz koszty
ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robét itp. niezbednych do
wykonania Robét Statych, przeprowadzenia Préb Koricowych oraz utrzymania ciggtosci
eksploatacji kanalizacji,

koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw moggcych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen w kosztorysie ofertowym nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa za dang pozycje kosztorysu ofertowego zaproponowana przez Wykonawce
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych
tq pozycja.

9.1 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1.

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu roboét,,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

3. oplaty/dzierzawy terenu,

4. przygotowanie terenu,

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$§ciekowej w Lubinie”
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5. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

6. tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowari pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

- Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) odtworzenie zniszczonego oznakowania drogowego,

c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Powyzsze koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy ujgé w Cenie Kontraktowe;.

Koszt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét bedzie obejmowaé optaty
wymienione w p. 1.3.5 PFU-1 oraz prace wymienione w pkt. 1.11.WW-00.

Koszty zajecia pasa drogowego nalezy ujgé w Cenie Kontraktowe;.

Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji
wymaganych Kontraktem

Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem nalezy
uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez
Inzyniera.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) .
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje
norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementdw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
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- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z
nig identyczna,
- PN-EN ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normg
miedzynarodowg 1SO,
- PN-ISO ... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym

numerze i z nig identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.
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WW-01

ROBOTY POMIAROWE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
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WW-01 ROBOTY POMIAROWE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2,

1.3.

Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach Kontraktu pn. ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizagji
sanitarnej w Lubinie” stanowigcego element Projektu p.n. ,Budowa i modernizacja elementéw
systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ zgodnie z wymogami Prawa
Polskiego oraz warunkami Kontraktu.

Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng cze$é¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowaé przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot
opisanych w niniejszym PFU.

Zakres Robé6t objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu przygotowanie i wykonanie robdt w zakresie wytyczania obiektéw
przewidzianych w PFU, a w nim do wykonania:

¢ Roboty mapowe
e Roboty wytyczeniowe

oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementéw jakie wystepujg przy realizacji
umowy w zakresie:

e Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja
powinna by¢ wykonana przez geodete uprawnionego i powinna zawieraé:

> Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktdre
znajdujg si¢ na przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje
punktéw, ktére zostaly zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na
podstawie opisoéw topograficznych).

> Protokét majacy na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestyciji.

Protok6t ten ma byé uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete
powiatowego. Czescig tego protokotu bedg dokumenty opisane w punkcie powyze;.

e Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym powyzsza inwestycjg po jej zakoriczeniu.

e Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg
sie na przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktére
zostaly zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw
topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

e Protokdt majgcy na celu odbiér stanu osnowy po zakoriczeniu inwestycji. Protokét ten
ma by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robét wytyczeniowych wchodza:

e Wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw
gtéwnych osi obiektéw i tras,

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
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e Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych),
o Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e Zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podanow WW-00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Ogdine wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WW-00
Wymagania Ogdine punkt 2.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,5 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do
0,08 m i diugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy
5 mm i dlugoséci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mieé dlugoéé okoto 0,5 m i przekroj
prostokatny.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:

e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,

o dalmierze,

e tyczki,

o laty,

o tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokos$ciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Wymagania Ogolne dotyczgce $rodkéw transportu podano w WW 00 - Wymagania Ogdine pkt
4,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie

wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamowienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizaciji sanitarnej w Lubinie”
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie Robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7). W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie Roboty dodatkowe,
wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi muszg byé
zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢é zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy utyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy obiektu liniowego w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy
kanalizacji lub obiektéw towarzyszgcych na trasie sieci kanalizacyjnej Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdluz trasy.
O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby Sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdéjna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Tyczenie osi nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.

Os$ obiektu lub trasy powinna byé¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentac;ji Projektowej.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:
e wytyczenie osi,

e wytyczenie punktdw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WW — 00.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedilug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w WW-00-Wymagania ogélne”.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego
odcinka lub zadania. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlnie zasady odbioru Robét zostaly opisane w WW-00.

Odbiér robét zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Warunkami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi
normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.

N

N o o~ w

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW-00 — Wymagania ogoéine.

PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez
Inzyniera.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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WW-02

PRZYGOTOWANIE TERENU - ROBOTY ROZBIORKOWE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”



Cze$¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 2

PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
WW-02 Przygotowanie terenu — roboty rozbidrkowe

SPIS TRESCI

WwW-02 PRZYGOTOWANIE TERENU — ROBOTY ROZBIORKOWE ...........ccooovvereieecesreniens 3
Lo WUSTEP ettt bbbttt et et e e r e e b e ebese e 3
T, Przedmiot WWV ...ttt e et e e e e se e e s nt e e sbeeese e et e e e anaetearaeeas 3
1.2,  Zakres SIOSOWANIA VWWWuuosrmmiirsminis fomss iatsss simiss 558550 isinrnd S5ss s8a 50478 S0 0 R o 0 45 G5B A 00 3
1.3, Zakres robot objetyCh WWV ... ... et 3
1.4, OKreslenia pOAStaWOWE. ...........ccooouiiiiieii et 3
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgace RODOL ...............c.oooviiiiiiiiiic e 3

2. MATERIALY. oviovisarsivsns crversmnm saisaseines sos s sy 538 6w wbnilons? iassossh fskina sy 8 556 5008 R0 50 5E0 SR R0 AP 3
3. SPRZET WYKONGWCY.......ccueiiiiiiiiiiieii ettt ettt ettt e bbb e e ebe e b b e e ene e 4
A, TRANSPORT ...ttt ettt ettt e st e e e e e as e eas e beeaaeeb e et eene e b s e ene e benns e e entenneas 4
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt s e en s enneenenees 4
5.1.  Ogdlne warunki wykonania RODOL. ..............ooiiiiiiie it 4
5.1.1. Rozbiérka istniejacych nawi€rzchni. ...............ccooooiiiiiiicicce e, 4
5.1.2. Rozbiérka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych ..............cccccoooiviiiiennn. 5
T IR I @ | o1 o Y SO USRS P R USSRPPRUR 5
B4, Matenialy Z TOZDIOT xuusnsusassimunsansnns su sonss amsse 555 vhnsi d854 048 068 57 5 50 S8V RS0 AT A oo S SR 5508 5

5.2. Warunki szczegoétowe realizacji RObOt ..............ccoooiviiiiiee e 5

8.  KONTROLA JAKOSCIROBOT ..ottt ettt ettt 6
7. OBMIAR ROBOT ....oouoiiiiiieei ittt 6
I ¢ )i ] e RO OO U 6
9.  Opis SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI ..o 6
L PR O o To 1| T T 1 F= T F= T = OSSR 6
10. Dokumenty ONIESIENIA. ..........cociiuiiiiciiie et e e e e et eee e e e e e et e e e s eab e e e e sbeee e aeennnas 7

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamowienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”



Cze$¢ Il - Program funkcjonalno — uzytkowy 3
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
WW-02  Przygotowanie terenu — roboty rozbiorkowe

WW-02 PRZYGOTOWANIE TERENU - ROBOTY
ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania ogélne
dotyczgce projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i wykonane w
ramach Kontraktu pn. ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
stanowigcego element Projektu p.n. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-
Sciekowej w Lubinie”

1.2. Zakres stosowania WW

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WW) sg stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczg
prowadzenia prac przy realizacji robét rozbiorkowych i demontazowych.

WW obejmujg roboty rozbiérkowe i demontazowe w zakresie wynikajgcym z modernizacji sieci
kanalizacyjnych, m.in. rozbiérke istniejgcych nawierzchni, o ile zajdzie taka potrzeba.

Ponadto wytyczne do wykonania rozbiérek jak i demontazu wystepujacych przy renowacji kanatéw
opisano w PFU-1 — Cze&¢ opisowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg zgodne z
obowigzujgcg Ustawg — Prawo budowlane, z przepisami techniczno-budowlanymi oraz z okresleniami
podanymi w WW-00- Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w WW-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$é¢ z opracowanym przez
Wykonawce projektem wykonawczym Robét, WW i poleceniami Inzyniera.

Miejsce i odlegto$¢ wywozu materiatéw rozbiérkowych, nie nadajgcych sie do wykorzystania oraz
ztom, Wykonawca ustali we wiasnym zakresie.

Koszty i optaty zwigzane z wywozem materiatéw z demontazu i rozbiérki zostang uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiorkowych i demontazowych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadéw.

2, MATERIALY.
Materiaty nie wystepuja.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamowienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”



Czes$¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 4
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
WW-02 Przygotowanie terenu — roboty rozbidrkowe

3. SPRZET WYKONAWCY.
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w WW -00-Wymagania ogdlne.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych nalezy stosowaé sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet, taki jak:

e dzwig

e zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
e miot

e spycharka

oraz inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego oraz takiego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych Robét.

4, TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w WW-00-Wymagania ogdlne.
Do transportu materiatéw z rozbiérki, sprzetu budowlanego nalezy stosowa¢ sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu, takie jak:

e samochdd dostawczy, skrzyniowy,

e samochdd cigzarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy.
oraz inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania $rodkéw transportu sprawnego oraz takiego, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych Robét.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robot.

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania Robét podano w WW-00.

Wymaganla dotyczgce wykonania robét sg nastepujace:
roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie, przy zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu, np. narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg specjalistycznego sprzetu, jak narzedzia
pneumatycznych, palniki acetylenowe, lance tlenowe, diamentowe tarcze tngce, lub nozyce
do ciecia betonu i stali,

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w zlych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatrow,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniami,

5.1.1. Rozbiodrka istniejacych nawierzchni.

Istniejace nawierzchnie rozebra¢ poprzez wytamanie reczne lub mechaniczne. Materiat z rozbiorki
wraz z podsypka nalezy przesortowac i odrzuci¢ na pobocze oraz utozy¢ w stosy.

Gruz z rozbidérki nawierzchni nalezy wywiez.

Materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢, sktadowac i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem.

Materiat przeznaczony do przekazania wiascicielowi nalezy oczysci¢ i przewie$ na miejsce wskazane
przez wiasciciela.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
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5.1.2. Rozbiérka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych

Podbudowy i nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych rozbieraé poprzez
mechaniczne lub reczne wylamanie nawierzchni. Granice rozbiérki nawierzchni asfaltowych nalezy
oznaczy¢ i nacigé pitg do asfaltu. Materiat z rozbiérki nalezy odrzuci¢ na pobocze i ufozy¢ w stosy lub
pryzmy. Gruz wywiez¢.

5.1.3. Odpady

W trakcie renowacji sieci kanalizacyjnej powstanie szereg odpadéw, w tym odpady niebezpieczne,
ktére mozna podzieli¢ na odpady:

— zrozbiérek i demontazy,

— zczyszczenia kanalizacji (jako zanieczyszczenia state i ptynne).

Wykonawca jest wytworcg odpadéw (zgodnie z Ustawg o odpadach), w zwigzku z tym zagospodaruje
je zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21). Wykonawca posegreguje
odpady zgodnie z Katalogiem Odpadéw wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r.
w sprawie katalogu odpadéw ogloszonego na podst. art.4 ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i podda odzyskowi lub w przypadku braku takich mozliwosci
wynikajgcych ze wzgledéw technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych wywiezie we
wilasnym zakresie na zorganizowane skfadowisko odpadéw celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wszelkie Materialy niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji nalezy przewozié,
sktadowagé, zabezpieczy¢ oraz stosowaé zgodnie z Kartg Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

5.1.4. Materialy z rozbiorki

Materialy pochodzace z rozbiérek przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na
Terenie Budowy i odpowiednio zabezpieczy¢, a gruz budowlany i ztom wywiez¢.

Miejsce i odlegtos¢ wywozu gruzu Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru. Gruz z rozbiérki
powinien by¢ usuniety z terenu budowy w sposéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych
robét.

Materiat z rozbiérki elementéw stalowych, zeliwnych i elementéw, z ktérych uzyskuje sie ziom nie
moze by¢ skladowany na Terenie Budowy i musi byé bezzwlocznie wywozony do miejsca

ustaloneqo z Zamawiajacym (baza MPWiK).

Materiat z rozbiérki nalezy wywiezé zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 1.5. niniejszych WW.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez Wykonawce w
Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatéw z rozbiorki.

5.2. Warunki szczegétowe realizacji Robét

Roboty rozbiorkowe, w rejonie ktérym planuje sie prowadzi¢é roboty modernizacyjne, nalezy
wykonywaé w zakresie niezbednym do wykonania robét rozbidrkowych przewidzianych w projekcie
wykonawczym Robat.

Wykonawca ma dazy¢ do unikniecia lub przynajmniej zminimalizowania robdt rozbiérkowych
istniejgcych nawierzchni.

Rozbiérka nawierzchni:

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
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Roboty polegajace na renowacji sieci nalezy prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ nawierzchni drogowych.
W przypadku jednak koniecznos$ci prowadzenie robét rozbiérkowych, nalezy prowadzi¢ je zgodnie z
wytycznymi zarzgdcy drogi..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WW-00- Wymagania ogdline.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w WW-00-Wymagania ogdlne.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Rob6t okreslonych w PFU. W zwigzku
z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robé6t podano w WW-00-Wymagania ogolne.
Odbiorowi podlega demontaz elementéw przewidzianych do rozbiérki lub demontazu oraz ich wywdz i
utylizacja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW-00 — Wymagania ogolne.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét okreslonych w PFU. W zwigzku
z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ Roboty niezbedne do osiggniecia efektéw
funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w PFU.

Koszt wykonania Robét opisanych w niniejszych WW obejmuje w szczegdlnosci:

-  prace pomiarowe i pomocnicze,

- geodezyjne wytyczanie,

- oczyszczenie demontowanych elementéw,

- przecinanie zbrojenia elementow rozbidrkowych,

- ciecie nawierzchni utwardzone;j,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiorki,

- skiadowanie na poboczu materiatébw z rozbiérki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy,

- zafadunek i transport materiatéw z rozbiérki, gruzu, ztomu, urzgdzen na miejsce sktadowania,
wytadunek w miejscu skfadowania

- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

- zabezpieczenie odcietych koricowek istniejgcych instalacji przed zanieczyszczeniem
- opfaty za sktadowanie materiatéw pochodzacych z rozbiérki na wysypisku,

- opfaty za utylizacje materiatéw,
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uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

oraz wszystkie inne roboty rozbiérkowe i demontazowe nie wymienione w niniejszych WW, ktére
sg niezbedne do kompletnego wykonania Robét Statych.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

W trakcie wykonywania rob6t rozbidrkowych Wykonawca w szczegdlnosci powinien stosowaé
nastepujgce przepisy:

Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r. z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999r. w
sprawie przewozu drogowego materiatébw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 z
pbzniejszymi zmianami)

BHP transport reczny Dz. U. 22/53 poz. 89 z p6zniejszymi zmianami

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013.21).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Wytyczne wiasciciela drogi otrzymane przy uzyskaniu pozwolenia na zajecie pasa drogowego.
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WW-03

ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
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WW-03 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach Kontraktu pn. ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizaciji
sanitarnej w Lubinie” stanowigcego element Projektu p.n. ,Budowa i modernizacja elementow
systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”.

Zakres stosowania WW

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczg
prowadzenia prac przy realizacji robot ziemnych zgodnie z projektem wykonawczym Robot i
obejmuja;

- roboty ziemne tymczasowe i stale (wykopy, nasypy, zasypy, podsypki) zwigzane z
makroniwelacjg terenu,

- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie podtoza) oraz
umocnienia nasypéw i warstwy izolacyjne, zwigzane z budowg uzbrojenia oraz
zagospodarowania terenu,

- roboty ziemne tymczasowe i stale (wykopy, zasypy) zwigzane z budowg obiektéw
kubaturowych.
Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
zgodne z obowigzujgcg Ustawg — Prawo budowlane, z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz z okresleniami podanymi w WW-00 — Wymagania ogdine.

Ponadto:

- wykopy — doty szeroko- i wagskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzgdzeri
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

- zasyp - wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- przekopy - wykopy podiuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych,

- ukopy — pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

- wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gigbsze od 1 m,

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych
grunt jest celowo zageszczony,

- odkfad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdézniejszego zasypania wykopu,

- plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuklosci i zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych na odlegto$¢ do 50 m,
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wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢é charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

P

[(=—

Pds

gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu
(Mg/m3),

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie

Proctora,

pal szalunkowy — element piytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem {gczacym (brus, grodzica), $cianka szczelna — $ciana zlozona z
podtuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagiebionych w grunt $cisle jeden obok
drugiego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogédlne wymagania dotyczgce Robdt podano w WW-00 — Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w WW-00 — Wymagania ogolne.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszych Warunkach
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, mogg by¢ takie materiaty, jak:

grunt z wykopu,

grunt z dokopu (piasek i pospétka wg PN-B-06716:1991/Az1: 2001,
cement wg PN-B-19701:1997/AZ1:2001,

piasek wg PN-B-11113:1996,

2zwir wg PN-B-11111:1996,

kamien tamany wg PN-B-11112:1996/Az1:2001,

grodzice (pale szalunkowe)

inne materiaty niezbedne do umocnienia wykopow.

Ostateczny materiat stosowany przy prowadzeniu robét ziemnych bedzie okreslony w projekcie
Robét opracowanym przez Wykonawce.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w WW -00-Wymagania ogdine.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem ninigjszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych nalezy stosowa¢, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
taki, jak:

koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna,
spycharka gasienicowa,
gtebiarka samobiezna chwytakowa,

réwniarka samobiezna ,

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
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- walec samojezdny, wibracyjny,

- plyta wibracyjna, samobiezna,

- zuraw samojezdny (minimum 5 Mg),

- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopoéw,

- zageszczarka,

niwelator,

oraz inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego oraz takiego, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako§¢ wykonywanych Robdét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW-00-Wymagania ogdine.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robé6t ziemnych stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),
- samochdd cigzarowy, skrzyniowy.

oraz inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania $rodkéw transportu sprawnego oraz takiego, ktoéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych Robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2

Wymagania ogolne
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania Robét podano w WW-00- Wymagania ogélne.

Wymagania szczegotowe

Szczegbtowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw.
budowlanych okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r z pbdzniejszymi zmianami.

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie sie
zespo6t czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa,
wykonywanych w szczegolnosci w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obejmuje:
- fundamentowanie obiektéw budowlanych,
- okreslenie no$nosci i statecznosci podioza gruntowego,

- ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacii,

- ocene statecznosci skarp, wykopéw i nasypéw oraz ich zabezpieczenia,
- wybér metody wzmacniania podtoza gruntowego,
- ocene oddziatywania wad gruntowych na budowle,

- ocene gruntéw stosowanych w robotach ziemnych,

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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- wybdr metody podtrzymywania skarp,
- wykonanie barier uszczelniajgcych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych ustala sie w celu uzyskania

danych:
- dotyczacych budowy i parametréw geotechnicznych podioza gruntowego
wspotpracujgcego z projektowanym obiektem i w strefie oddziatywania projektowanych
robot,

- umozliwiajgcych rozpoznanie zagrozern moggcych wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych
lub w ich wyniku,

- wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu
budowlanego,

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wykonuje
si¢ analize¢ i ocene dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inzynierskiej i
hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych dotyczgcych badanego terenu i
jego otoczenia. W zaleznosci od potrzeb nalezy:

- przygotowaé program badan geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego
obiektu,

- wykona¢ badania geotechniczne w terenie obejmujgce w szczegdlnosci:
o matosrednicowe sondowania prébnikami przelotowymi,
o sondowania dynamiczne i statyczne,
o badania presjometryczne i dylatometryczne,
o badania georadarowe i elektroporowe,
o badania dynamiczne gruntéw,
o odkrywki fundamentow,
o badania wodoprzepuszczalnosci gruntéw i konstrukcji ziemnych,
o badania wéd gruntowych i ich oddziatywania na konstrukcije,
o badania na poletkach doswiadczalnych,
- wykona¢ badania geotechniczne w laboratorium, obejmujgce w szczegdlnosci:
o badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych wtasciwosci gruntéw,
o badania chemicznych wiasciwosci gruntéw i wéd gruntowych,

o badania prébek gruntéw ulepszonych i materiatéw zastosowanych do ulepszenia
podtoza gruntowego,

- ustali¢ wzajemne oddziatywanie fundamentéw obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w skali laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym probne obcigzenia gruntu, pali i
fundamentow,

- wykonac inne czynnosci geotechniczne, jak:
o prognoze zmian wiasciwosci podtoza gruntowego,
o obliczenie no$nosci, statecznosci i osiadan fundamentow,
o ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw,

o okreslenie szkodliwosci oddziatywarnn wod gruntowych na obiekt budowlanych i
sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom,

o okres$lenie zakresu pomiaréw geodezyjnych pomieszczen obiektu wznoszonego i
obiektéw sagsiednich oraz gruntu, niezbednych do rozpoznania zagrozen
mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamowienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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5.3.

Zakres czynno$ci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii
geotechnicznej obiektéw budowlanych. Kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od
rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé
przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywania, stopnia zagrozenia zycia i
mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i
zagrozenia $rodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych
opracowuje sie w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechniczne;j.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,

- wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjna elementéw geometrycznych,
takich jak osi, obrysy, krawedzie,

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych nachylen skarp,
spadkow, osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzgdzen i
elementéw zakonczonych,

- prace geotechniczne, badawcze i projektowe,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych skiadowisk odpadéw, rumowisk,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
- przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych,

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekdw,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Wytyczenie rob6t powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zinwentaryzowac i trwale oznaczyé w terenie
przebieg istniejgcego uzbrojenia. Prace ziemne w rejonach powyzszego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela danej sieci. Sposéb zabezpieczenia
obcych sieci na czas budowy nalezy uzgodnié z ich uzytkownikami.

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny z zatozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw,
tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do
reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inzynierowi.

Przed przystagpieniem do robét nalezy zainstalowaé urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét. Obnizenia wéd gruntowych
nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji roboét
ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych,

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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5.4. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wéd

Odwadnianie wykopéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury
gruntéw w poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i
sporzgdzi projekt odwodnienia terenu robdt, uwzgledniajgc hydrogeologiczne witasciwosci
podioza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli
sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wiasciwe organa
administracji paristwowej oraz Inzyniera.

Odwodnienie robocze obejmuje:

- wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podiozu pod budowlg) o
przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesgczajacych sie i wod
opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0
% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego
wykopéw (igtofiltry, igtostudnie) i powierzchniowego.

5.5. Wykopy

5.5.1. Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadiem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg
stanowi wstepng faze robdt nalezy go wykonaé do giebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w
projekcie. Dokoriczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na
sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci
0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungé z duzg ostroznoscig niekiedy nawet
recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejgeych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé na krétko
przed przystgpieniem do robét fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne
budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescié.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowaé sie do
ponizszych zalecen:

- wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie,

- spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie nizszym od
projektowanego o okoto 20 cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci
ok. 20 cm ponad projektowang rzedng dna wykopu (niezaleznie od rodzaju gruntu),
niewybrang warstwe nalezy usunaé z dna wykopu sposobem recznym,

- z dna wykopu nalezy usungé kamienie i grudy, dno wyréwnaé¢ i przystgpié do
wykonywania podtoza,

- w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podioza w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt diugo otwartego
wykopu,

- grunty naruszone nalezy usungé z dna wykopu zastepujgc je wykonaniem podioza
wzmocnionego W postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podioza nalezy wykonaé¢ w sytuacji, gdy doszio do
przegitebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu,

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizaciji sanitarnej w Lubinie”
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5.5.2.

5.5.3.

- podioze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych
odcinkéw rurociggu,

Umocnienie wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny byé umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami (w szczegodlnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztukg
budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi, ktére moglyby
spowodowac zmniejszenie szerokosci rowu, wywotaé obrazenia ciata personelu lub opéznienia
prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy
nawierzchnie drég.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywa¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze Inzynier podejmie
decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdéw skarpowych jest dozwolone wylgcznie w przypadku, gdy $ciany tych
wykopéw znajdg sie w caloSci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejgcych instalacji, wtasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem
pieszym i kolowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalajg.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i choragiewkami.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
lub obiektu. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m.

Zasypywanie rurociggu powinno by¢ wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego ,
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem poszczegodlnych warstw.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukitadaniu rur nalezy stosowaé sie do
ponizszych zalecen:

- obsypke wykonaé z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego wielko$é
ziaren, w bezposredniej blisko$ci rury, nie powinna przekraczaé¢ 10 % nominalnej $rednicy
rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu,

- w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypelniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych,

- obsypke wykonaé warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajge, grubo$¢ warstw nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rury lub nie powinna
by¢ wigksza niz 30 cm,

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurocigg z samochoddéw wywrotek

Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu wynikow Prob dokonanych w zakresie zakoriczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonaé¢ w dwoch etapach

- wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociggu,
- wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka rurociggu.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamoéwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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5.5.4. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

5.5.5.

5.5.6.

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robét w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczeristwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ufozenie geowiokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospéiki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnaé rady ekspertow.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw

Odchylenie rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno byé wieksze
od 1 cm. Pochylenie skarp wykopéw nie moze sig rézni¢ od projektowanych pochyleri wiecej niz
0 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wkleénigé niz 10 cm. Szeroko$é i
giebokos¢ rowdw nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna
rowéw powinien byé zgodny z zaprojektowanym z dokiadnoscig do 0,05 %. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosié IS = 1,00.

Korytowanie i przygotowanie podioza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
dopiero po zakoriczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzeri podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie
tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera/inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungé bioto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Koryto
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem Robét.

Do wykonania koryta nalezy stosowaé réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne
profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony grunt nalezy odwiezé na sktadowisko
wskazane przez Inzyniera. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma byé profilowane,
nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gigbokos¢, co najmniej 10 cm, dowiez¢é dodatkowy
grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagescié warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia nizej okreslonych. Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie
wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podioza, jego powierzchnie nalezy dogescié 3-4 przejsciami
sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé sprzet mechaniczny. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podifoza nalezy przystgpic do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione
przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podioza nalezy
kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda |
lub I1). Wskaznik zageszczenia nalezy okreslié zgodnie z BN-77/8931-12.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementow systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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5.6.

5.6.1.

5.6.2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalne;j
o wiecej niz + 20 %.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukiadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykfad przed roziozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do ukiadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i
z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robédt, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszych WW.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podioze, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenn plytowych. Nalezy okresli¢é pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Nasypy

Przygotowanie podioza
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

- usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy,
namuly organiczne itp., zgodnie z projektem (o wystgpieniu gruntéw stabych, ktérych
badania geologiczne nie wykazaty nalezy zawiadomi¢ projektanta); jesli projekt przewiduje
pozostawienie w podtozu gruntéw stabych nalezy postepowac zgodnie z WTWIOR. Ksztalt
podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie,
np. drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.,

- zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego
Zwigzania z nasypem,

- jesli podioze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1:5, wykonanie stopni o
szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny
by¢ potgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1:1,5

- gdy w podiozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarza¢ a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg, nalezy je usungé na gtebokosé
przemarzania.

Ogoblne zasady wykonywania nasypow i zasypow wykopow tymczasowych

Nasypy powinny byé wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wdd opadowych warstwy powinny posiadaé
nachylenie ok. 5 %. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukiadana po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubosé warstw w zaleznosci od rodzaju
gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia. Nachylenie
i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzglednié poprawki
na osiadanie podioza i korpusu, ktére powinny byé podane w projekcie. Grunty w nasypie
powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem.

Wykonanie nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania,
dopuszczalne jest przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
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5.6.3.

5.6.4.

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub
poslizg,

- W sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern, rozmyé.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawieraé bryt i kamieni o wymiarach
wigkszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. W
rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny
przekracza¢ potowy grubosci warstwy. W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych
sposobu zageszczania gruntu przed przystgpieniem do zageszczania powinno byé
przeprowadzone zagegszczenie prébne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.
W trakcie wiasciwego procesu zaggszczania utozona warstwa powinna byé zageszczona na
cate] szerokoSci nasypu, przy czym iloS¢ przejazdéw maszyn zageszczajgcych powinna
zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na szeroko$é ok. 25 cm $lady
poprzednie. W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadka
powierzchnie warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem
warstwy nastgpnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na gteboko$¢ okoto 5 cm oraz polaé woda.
Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metodg
czotowg, polegajgca na sypaniu gruntu warstwg siegajgcag od dna na wysoko$ci w granicach 0,5
- 1,0 m powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypéw w wodzie wykonywanych bez
zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku
gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieé¢ nachylenia wiekszegoniz1:3-1:5, w
zaleznoéci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntdéw spoistych mogg, byé wykonywane w wodzie
pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien okreslaé
projekt. Cze$¢ podwodna nasypéw z gruntéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze byé
zageszczana cigzkimi walcami wibracyjnymi, a takze cigzkimi ubijakami.

Wymagania doktadnosci wykonania nasypow:

- szeroko$¢ korony nie powinna rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm,
a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman,

- pochylenie skarp i nasypéw nie moze rézni¢ sie od projektowanych pochyleri wiecej niz o
10 %; powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklgénieé niz 10 cm,

- szeroko$¢ i gtebokos¢ rowéw nie powinna rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz
o 5cm; spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoécig do
0,05%.

- wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach powinien wynosié w goérnej warstwie
o grubosci 1,2 m okoto 1,0, a w nizej lezgcych warstwach 0,97.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robét, ktéry przedstawi jg Inzynierowi do
zatwierdzenia. Receptura powinna by¢é opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
- dla podbudowy pomochniczej - 6%,
- dla ulepszonego podtoza - 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze byé produkowany od 15
kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne
rozszerzenie tego okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku
stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
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5.6.5.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywaé sie w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych, w nie zawilgocone koryto gruntowe lub na warstwe odcinajgcg z
gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana
i doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych i podtuznych. Ztgcza
poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez
réwne pionowe odciecie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzaé plynnie, miedzy
innymi rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac
szarpnig€. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakoniczone nie pézniej niz w ciggu 5 godzin,
liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Wskaznik zageszczenia mieszanki
powinien wynosi¢ IS = 0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodg. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy
gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaly peknigecia skurczowe. Pielegnacje
wykonanej warstwy.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzowaé sie
nastepujgcymi cechami:

- jednorodnoscig powierzchni,
- prawidtowa réwnoscig podtuzng.

Nieréwnosci mierzone fatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm.

Warstwy izolacyjne i wzmacniajace nasypy

Materialy izolacyjne i wzmacniajgce nasypy (geowtdkniny, geomembrany PEHD, maty
drenazowe, maty bentonitowe) nalezy transportowaé, przechowywaé, przemieszczaé i
wbudowywaé zgodnie z wymaganiami i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa od
technologii robét izolacyjnych sg niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych Warunkach Woykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN), a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych Iub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badain Wykonawca przekazuje Inzynierowi do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz
w terminie i w formie ustalonej z Inzynierem.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6ét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych.

Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

- 0§ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

- robocze punkty wysokoSciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
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- wyznaczenie nasypdw i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i
wykoriczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$é wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Warunkach Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub odpowiednich
Normach.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z
nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

- skiad granulometryczny,

- zawarto$¢ czesci ograniczonych,

- wilgotnosé¢ naturalng,

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosc¢ objetosciows szkieletu gruntowego,
- granice ptynnosci,

- kapilarnos¢ bierng,

- wskaznik piaskowy.

Grunty z wykopu przed ich ponownym wykorzystaniem do zasypu muszg uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

W trakcie wykonywania nasypéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdzac¢ na biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$é zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania
podane w WW.

Biezaca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w WW-00-Wymagania ogélne”.
Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét okreslonych w PFU. W
zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogélne zasady przejecia robét podano w WW-00 — Wymagania ogélne.
Proces odbioru powinien obejmowacé:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

- sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg projektows,

- sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.
Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:
wykopy,
przygotowanie podifoza,

wykonanie podsypek i obsypek,

zasypanie, zageszczenie wykopu.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW-00 — Wymagania ogdine.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé¢ Roboty niezbedne do osiggniecia
efektéw funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w PFU.

Koszt wykonania Robét opisanych w niniejszych WW obejmuje w szczegdlnosci:

zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

wykonanie niezbednych badan gruntu - ustalanie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw,

badan laboratoryjnych materiatéw,

zdjecie warstwy urodzajnej,

wykonanie przekopdw kontrolnych,

wykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie,

umochienie wykopdw,

wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kofowego,

zabezpieczenie wykopo6w (zapory, pomosty, kiadki, Swiatta ostrzegawcze, itp)
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z robotami,

przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robét,

wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopéw w stanie suchym w trakcie
robét wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia (o ile takie optaty wystapia),

odspajanie gruntu,

przemieszczanie gruntu,

zatadunek i wytadunek gruntu,

transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na skfadowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do pdzniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopéw, wyréwnania
terenu, rozplantowania, nasypow),

wywdz nadmiaru gruntu,

pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek,
osypek, zasypow, nasypow itp,

profilowanie dna wykopu i skarp,
wbudowanie i zageszczanie gruntu,

wymiany przewarstwienn gruntéow spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na
grunty piaszczyste oraz dowoz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen, uzgodnien i decyzji,
optaty za skitadowanie wydobytych materiatéw, odpadéw,
zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zakiéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waéd,

wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robdét,

przywrécenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej
recznie i/lub mechanicznie,

uporzgdkowanie terenu budowy po robotach

oraz wszystkie inne roboty ziemne nie wymienione w niniejszych WW, ktére sg niezbedne do
kompletnego wykonania Robét Statych.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$§ciekowej w Lubinie”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaly okreslone w punkcie 10. WW-00

10.1.1. Akty normatywne
PN-B-06050:1999  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogéine

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

PN-EN 1610:2002/Ap.1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06714:1978  Kruszywa mineralne. Badania.

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane - Badania probek gruntu

PN-B-06716:1991/Az.1  Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$é 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 197-1:2002/A1 2005 Cement Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-5-02205:1998  Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
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RENOWACJA SIECI KANALIZACYJNEJ
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1.1

1.2

1.3

WW-04 RENOWACJA SIECI KANALIZACYJNEJ

WSTEP

Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
ogoine dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach Kontraktu pn. ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej w Lubinie” stanowigcego element Projektu p.n. ,Budowa i modernizacja elementow
systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”.

Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czeéé Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowaé przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét
opisanych w niniejszym PFU.

Zakres Robét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczg prowadzenia prac przy wykonaniu renowagji
kanatow sieci sanitarnej w ulicach (na odcinkach) wymienionych w PFU-1 — Czeé¢é opisowa pkt.
1.1.

W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze polegajgce w szczegdlnosci na:
o oczyszczenie sieci kanalizacyjnej
o inspekcji przedwykonawczej kanatéw kamerg TV,

o wykonanie tymczasowych instalacji stanowigcych obej$cia na czas prowadzenia
Robét na poszczegélnych fragmentach kanatu podlegajgcych renowacii .

- roboty podstawowe:
o renowacja kanatéw opisanych w PFU metodg rekawa utwardzanego,

o wykonanie Préb i Testéw zgodnie z warunkami Kontraktu o WW-00.

Odgatezienia nieczynne zostang zaslepione.
Dopuszczalne zmniejszenie $rednicy wewnetrznej przewodu po naprawie wynosi 5%.

Niedopuszczalna jest zmiana trasy utozenia przewodu.

1.3.1. Roboty Tymczasowe i prace towarzyszace
Przy wykonywaniu renowacji sieci niezbedne sa:

Roboty Tymczasowe:

-  prace pomiarowe i pomochicze,

- rozpoznanie przebiegu trasy istniejgcego rurociggu, wytyczenie trasy,

- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia) w tym
istniejgcego drzewostanu,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég,

- wszystkie Roboty Tymczasowe, niezbgdne do wykonania Rob6t Statych, przeprowadzenia
Préb Koricowych oraz utrzymania ciggtosci eksploatacji kanalizacji sanitarne;.
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oraz prace towarzyszace:

1.4

1.5

- wytyczenie istniejgcych sieci, pomiary geodezyjne,

- roboty ziemne w niezbednym zakresie potrzebnym do przeprowadzenia renowaciji, w tym
tam gdzie to bedzie konieczne wykopy montazowe,

- przewietrzenie kanatu,

- state wentylowanie kanatu,

- oczyszczenie powierzchni wewnetrznych rur,

- usuniecie zanieczyszczen z wywozem, utylizacjg, optatami,

- niezbedne frezowanie przed rozpoczeciem renowacji kanatu,

- wykonanie renowacji kanatu sanitarnego wybrang metoda,

- otwieranie odgatezien,

- inspekcje sieci kanalizacyjnej kamerg TV z wykonaniem raportéw (przed renowacjg i po
renowagciji),

- badania i raporty po wykonanej renowacji,

- wykonanie niezbednych préb cisnieniowych, szczelnosci,

- wykonanie niezbednych przepiec¢ i wpieg,

- trwale oznakowanie uzbrojenia,

- badanie przylegania,

- uporzgdkowanie terenu.

Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych (bytowych).

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekéw.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.
Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Renowacja — praca obejmujgca cato$¢ lub cze$é pierwotnych materiatéw rurociggu majgca na
celu przywrécenie jego wiasciwosci uzytkowych.

Rekaw utwardzany — wyktadzina z elastycznej rury impregnowanej zywicg termoutwardzalng,
ktéra tworzy rure po utwardzeniu.

Sztywnos¢ obwodowa — odporno$¢ rury na ugiecie obwodu pod wptywem obcigzenia
zewnetrznego, przetozonego wzdtuz srednicy przekroju poprzecznego rury.

Okreslenia podane w niniejszych WW sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) i
postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Ogélne wymagania dotyczgce robot opisano w WW-00.

2 MATERIALY

21

Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w punkcie 2 WW-00.
Materiaty niezbedne do wykonania robét objetych niniejszymi WW:

- Rekaw uszczelniajgcy - wykonany z poliestrowej widkniny o strukturze filcowej absorbujacej
zywice, pokryty elastyczng powlokg poliuretanowg (PU), polietylenowg (PE) Iub
polipropylenowg (PP). Widknina o strukturze filcowej pokryta jest powtokg poliuretanows i
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2.2

2.21

wypetniona (nasgczona) zywica epoksydowa, o grubosci zapewniajgcej przenoszenie
obcigzen eksploatacyjnych,

- Wszelkie materiaty pomocnicze niezbedne do wykonania Robét opisanych w PFU.

Wymagania szczegotowe

Wymagany okres trwatosci materiatéw zastosowanych przy renowacji sieci kanalizacyjnej nie
gorszy niz dla typowej nowej instalacji kanalizacyjnej.

Do wykonania rgkawa, moze by¢ dopuszczony tylko ten materiat, ktory spetnia warunki normy
obowigzujgcej PN-EN ISO 11296-1 oraz PN-EN ISO 11296-4 z 2011 roku (tabela 5) pod
wzgledem wiasnosci mechanicznych oraz posiada aktualne certyfikaty.

W przypadku renowacji metodg rekawa nalezy zastosowaé Materialy, ktére po utwardzeniu
charakteryzujg sie kompletnym brakiem skurczu oraz integrujg sie z kanatem.

Zastosowane Materiaty muszg charakteryzowacé sie wspétczynnikiem chropowatosci powierzchni
wewnetrznej nie wiekszym niz k=0,01mm.

Materialy zastosowane przy sieciach kanalizacyjnych muszg posiadaé znak bezpieczerstwa oraz
aktualny certyfikat zgodno$ci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

Rekaw utwardzany

Rekaw utwardzany nasgczony zywicg epoksydowg dwukomponentowg (zywica + utwardzacz)
musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- sztywno$¢ obwodowa Sr — okreSlona zgodnie z norma PN-EN 1SO 178
o wartosci 2 2 kN/m?,

Projektant na etapie projektowania dokona obliczeri statyczno-wytrzymatos$ciowych
linerbw w zaleznosci od glebokosci posadowienia rurociggu i warunkéw terenu,
wyliczy sztywno$¢ obwodowa wykladziny oraz sprawdzi przeplywy dla
zaprojektowanych Srednic.

- modut sprezystosci krétkoterminowy Eo 2 2400 Mpa zgodnie z EN 1228,
- naprezenia zginajgce przy pierwszym peknieciu min. 20 MPa,

- czas zelowania zywicy — maks. 240 min, w temp. 20°C,

- wodoszczelnosé,

- nasgczone powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny byé pozbawione wad
w postaci niejednorodnosci i wirgcer ciat obcych,

- barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna byé¢ na catej jego powierzchni jednakowa
pod wzgledem odcienia i intensywnosci,

- odporno$¢ na dziatanie chemikaliow i gazéw wystepujgcych w $ciekach: HzS, CHq, CO i
CO:z jak réwniez odpornej na $cieranie zawiesinami mineralnymi (piasek, zuzel, zwir)
transportowanymi wraz ze $ciekami,

- odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C, (punkt migkniecia powyzej
60°C),

- odpornos¢ na $cieranie tzn. brak uszkodzen powierzchni przy wykonaniu préb na $cieranie,
- odporno$¢ chemiczna na wplyw zalegajacych osadéw,

- wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,
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2.3

2.4

- zdolno$é rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz
obcigzen eksploatacyjnych przy zatozeniu catkowitego zniszczenia naprawionego
przewodu udokumentowanego obliczeniami,

- grubo$é nominalna — jedna z zakresu dyskretnych wartosci grubosci $cianek wyktadziny,
zalezna od materiatéw zastosowanych do budowy wyktadziny i wybrana tak, aby w
rezultacie koricowa grubo$¢ $cianki kompozytu zapewniata mozliwo$¢ przenoszenia
wszystkich dziatajgcych obcigzen na rekaw — dla Srednicy DN 500 — 12 mm, dla $rednicy
DN600 — 13,5 mm mm,

- powierzchnia wewnetrzna kanatu po renowacji musi by¢ gtadka, nie moze posiadaé
nieréwnosci wynikajgcych z wad technicznych lub wad materiatu (Materiat po utwardzeniu
charakteryzuje sie kompletnym brakiem skurczu oraz integruje sie z kanatem),

- zastosowane Materiaty muszg charakteryzowa¢ sie wspoiczynnikiem chropowatosci
powierzchni wewnetrznej nie wiekszym niz k=0,01mm,

- przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej diugosci,
- rekaw musi by¢ réwnomiernie utwardzany,

- dopuszcza sie nasgczenie na placu budowy z mobilnych nasgczalni, ktére umozliwiajg
nasgczenie dynamiczne pod ci$nieniem od 3-6 bar Zzywic epoksydowych 2-
komponentowych skiadajgcych sie jedynie z utwardzacza i bazy. Zywica musi posiadaé
karte charakterystyki i spetnia¢ wymagania GISCODE RE1. Nie dopuszcza sie nasgczania
poza placem budowy bez kontroli Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie recznego mieszania
zywic,

- korice rekawa nalezy oprawi¢ cementami wg PN-EN 206-1, szybkowigzgcymi,
przeznaczonymi do szybkiego uszczelniania przeciekéw wody, takze pod cisnieniem,
siarczano-odpornymi i odpornymi na dziatanie $rodowiska chemicznego silnie
agresywnego (wg PN-EN 206-1 klasa ekspozycji XA3).

Wykonawca przedstawi obliczenia wytrzymato$ciowe (zgodnie z obowigzujgcg metodyka
badan i obliczen statycznych dla lineréw) i doboru grubosci wyktadziny rurowej przy zachowaniu
zadeklarowanych wiasciwosci jak zapisano w PFU-1 pkt. 2.1.4.

W przypadku wystgpienia trudnych warunkéw gruntowych nalezy dodatkowo zastosowaé
rozwigzanie gwarantujgce trwato$¢ zastosowanego rekawa, np. poprzez zastosowanie
prelineréw lub inne rozwigzanie zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Skiadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych elementéw. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie $ciekéw sanitarnych i wéd opadowych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

Wszelkie Materialy niebezpieczne stosowane przy metodach renowaciji nalezy przechowywad i
zabezpieczy¢ zgodnie z Kartg Charakterystyki Substanciji Niebezpiecznej.

Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwoéci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢  za  speinienie = wymagari ilosciowych
i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

3 SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej WW stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

sprzet do wykonywania wykopéw montazowych,
- wozek bebnowy,
- weciggarka,

- samochodu ci$nieniowo-asenizacyjnego z systemem odzysku wody (recyklingu wody) z
wezem o diugosci min. 150 mb), o parametrach ci$nienia wody 170 bar i wydajnosci min.
450 I/min,

- sprzet niezbedny wymagany przy zastosowaniu renowacji metodg rekawa nasgczanego
zywicg zgodnie z wytycznymi producenta — wymagany jest sprzet z komputerowym
monitoringiem nasgczania i petna kontrolg procesu produkcji,

- samobiezny robot do wycinania odgatezien,

- kamera TV - kolor, z gtowicg obrotowg w wykorczeniu przeciwwybuchowym (EEX) do
inspekcji kanalizaciji,

- urzgdzenia do frezowania kanatéw,
- pompa do przerzutu $ciekdw,
- urzgdzenia do proéb,

- sprzet i narzedzia pomocnicze niezbedne do wykonania Robét.

agregaty, kompresory..

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na
jako$¢ robét | wiasciwosci wbudowywanych materiatéw. Sprzet winien byé zgodny z ustaleniami
WW oraz projektu organizacji Robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy renowaciji powinien by¢ stosowany sprzet zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw
renowacyjnych.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego, urzadzeri stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

samochdéd skrzyniowy do 5 -10 Mg,

samochdéd dostawczy 0,9 Mg,
ciggnik kotowy 29-37 kW,
przyczepa samochodowa 4,5 Mg.
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Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami WW oraz projektu organizacji Robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu

drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i
bezpieczenstwa.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

Warunki ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie roboét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
wydanych Decyzji i uzgodnien, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

Przed rozpoczeciem prac na danym odcinku kanatu, nalezy poinformowaé mieszkaricow poprzez
naklejenie wiadomosci na poszczegdinych budynkach z informacijg o terminie realizacji Robét na
tym odcinku kanatu i mogacych wystapié¢ utrudnieniach w postaci m.in. zapachow.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych, nastepujgce prace
przygotowawcze:

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekéw z Terenu Budowy,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji
ruchu zastepczego,

- dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
-  zabezpieczenie obiektéw nadziemnych, w tym szaty roslinne;j,

- dokona rozpoznania przebiegu trasy kanatu podlegajacego renowacji.

Warunki szczegétowe
Modernizacja istniejgcych kanatéw sanitarnych zostanie przeprowadzona metodg bezwykopows.

Wykonawca Robét zgodnie z zapisami zawartymi w PFU 1 - Cze$¢ opisowa wybierze najlepszg
metode rehabilitacji poszczegdinych fragmentéw sieci kanalizacji sanitarnej tj. metode rekawa
utwardzanego.

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca przeprowadzi wiasng inspekcje
telewizyjng kanatéw sanitarnych w celu wyboru najlepszej metody renowaciji. Na podstawie
wynikéw z inspekcji telewizyjnej Wykonawca przedstawi Inzynierowi i Zamawiajgcemu do
akceptaciji wybor sposobu modernizacji kanatéw (rekaw utwardzany).

Zastosowana metoda bezwykopowej renowacji kanalizacji musi umozliwia¢é po wykonanych
robotach otwarcie odgatezienia (przykanalik, przytgcze, kanat boczny) do petnej $rednicy bez
koniecznosci wykonywania dodatkowych robét ziemnych.

Zastosowana wykfadzina powinna poprawi¢ wspdtczynnik chropowatosci K w odniesieniu do
istniejgcych rur kanatéw, nie moze on by¢ wiekszy od k=0,01mm.

Zakres rzeczowy modernizowanych sieci kanalizacyjnych zostat opisany w PFU-1 - Cze$é
opisowa i pokazany na mapach dotgczonych do PFU-3-Czes$¢ informacyjna.

Modernizacji podlegajg sieci gtéwne w ulicach wymienionych w PFU-1.
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5.2.1

5.2.2

Przed przystgpieniem do przeprowadzenia zasadniczych prac renowacyjnych wybrang metodg
niezbedne jest wykonanie:

- czyszczenia kanatu, ktére podlegajg renowacji,
- frezowania kanatéw w niezbednym zakresie potrzebnym do przeprowadzenia renowacji,

- wykonanie obiektéw tymczasowych w celu zapewnienia odbioru $ciekow w trakcie
prowadzenia renowag;ji.

Po przeprowadzeniu renowacji nalezy wykonaé prébe szczelnosci oraz przeprowadzié monitoring
nowych kanatéw.

Wszystkie informacje podane w PFU sg informacjami przyblizonymi i maja charakter
szacunkowy w celu zapoznania Wykonawcy Robét z istniejacym stanem technicznym
rurociggéw objetych Kontraktem. Na Wykonawcy cigzy obowiazek wykonania przed
przystapieniem do prac doktadnych pomiaréw w terenie umozliwiajagcych wykonanie prac
zgodnie z wymaganiami WW.

Uwaga

W czasie renowacji kanatéw sanitarnych nalezy modernizowane fragmenty sieci doktadnie
przewietrzag.

Oczyszczenie powierzchni wewnetrznej rurociggéw
Z rurociggu nalezy usung¢ wszystkie wewnetrzne osady: miekkie i twarde (produkty korozji i
erozji, luzne elementy). Wszystkie osady muszg zosta¢ wydobyte na powierzchnie.

Zanieczyszczenia wydobyte z rurocigg6w zostang wywiezione na wiagciwe miejsca sktadowania.
Wykonawca we wiasnym zakresie posegreguje wydobyte zanieczyszczenia zgodnie z
Katalogiem Odpadéw wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw ogtoszonego na podst. art.4 ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
(Dz. U. 2013 poz. 21).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce wywoéz i utylizacje
wydobytych zanieczyszczen.

Zanieczyszczenia state i plynne Wykonawca wywiezie we wiasnym zakresie zgodnie z zapisami
zawartymi w WW-00 i WW-02.

Czyszczenie zasadnicze do osiggniecia 19 czystosci nalezy prowadzié¢ przy wykorzystaniu
specjalistycznego sprzetu — dot. rurociggéw stalowych.

Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

W celu dokonania dokiadnej oceny stanu technicznego kanatu nalezy przeprowadzié¢ jego
inspekcje przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery TV z glowicg obrotowg. W trakcie
wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi rurociggu.

Po wykonaniu renowacji nalezy przeprowadzi¢ monitoring kanatéw.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy potgczeniowe (odej$cia boczne) zostaly
sfilmowane na catym obwodzie fgczenia.

W czasie monitoringu nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju
kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W teksécie widocznym na
ekranie muszg sie znalez¢ nastepujgce informacje:

- data/godzing;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i koricowej — w przypadku kanatu;
- kierunek inspekcji;

- $rednica kanatu;
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5.2.3

- dystans bezposredni od studni poczatkowej — w przypadku kanatu.
- spadek kanatu

Inspekcje TV nalezy archiwizowac i przekazaé Inzynierowi na plytach DVD wraz z raportem
(przedwykonawczym/powykonawczym) zawierajgcym opis stanu rurociggu.

Uwaga: inspekcja TV ma by¢ wykonana w oprogramowaniu kompatybilnym z
oprogramowaniem uzywanym przez Zamawiajacego.

Rekaw utwardzany

Wykonawca Robét powinien prace montazowe rozpoczaé od doktadnego rozpoznania przebiegu
trasy istniejgcego rurociggu w terenie, w celu okreslenia dla niego dogodnych miejsc
wprowadzenia do wnetrza rurociggu rekawa uszczelniajgcego oraz okreslenia optymalnych
dtugosci realizowanych fragmentéw sieci.

Korice rekawa utwardzanego powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi.
Rekaw powinien by¢ zainstalowany zgodnie z PN-EN ISO 11296-4.

Rekaw nalezy ukiadaé tak, aby zapewnié jego przyleganie do powierzchni wewnetrznej kanatu
na catej dtugosci. Ponadto rekaw musi by¢ réwnomiernie utwardzony.

Dopuszcza sie wystepowanie niewielkich zmarszczen w miejscach zmiennej geometrii
naprawianego przewodu (tzn. fuki, zmiany $rednicy naprawianego przewodu pomiedzy
studzienkami, wynikajgce z korozji, przesunie¢ na ztgczach, peknie¢ materiatu rodzimego itp.).

W przypadku wystgpienia zwierciadta wéd gruntowych nad kanatem poddawanym renowacji
nalezy instalacje rekawa uszczelniajgcego rozpoczgé od wprowadzania do oczyszczonego
kanatu tzw. rekawa wstepnego prelinera, czyli suchego rekawa wykonanego z folii (polietylen,
poliuretan, nylon lub wiékno poliestrowe).

Wiasciwy rgkaw uszczelniajacy nasgczony zywicg epoksydowsa nalezy, poprzez zainstalowany
na wiazie piercien lub tymczasowo zainstalowany odcinek pionowy, pod wptywem ciénienia
wody wprowadzi¢ do wnetrza rurociggu lub rekawa wstepnego (prelinera), w sposob pozwalajgcy
na odwrécenie rury strong nasgczong zywicg do $cianki remontowanego kanatu.

Rekaw uszczelniajgcy powinien na catej diugosci $cisle przylegaé do $cianek istniejgcego kanatu.
Podczas instalacji nalezy zachowac¢ ostroznosé¢, aby nie dopusci¢ do przecigzenia widkien
materiatu rekawa.

Po wprowadzeniu rekawa, woda znajdujgca sie w $rodku zostaje podgrzana do temperatury do
90°C w celu termicznego utwardzenia zywicy, ktdrg zostat nasgczony rekaw.

Czynnosci zwigzane z procesem utwardzania zywicy nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
procedurg producenta.

Zywica jest materiatem niebezpiecznym i nalezy zachowaé szczegdlne wzgledy bezpieczenstwa
oraz procedury wskazane w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

Miejsca montazowe rekawa uszczelniajgcego muszg byé zabezpieczone przy uzyciu takich
samych komponentéw, z jakich jest wykonany materiat podstawowy, co gwarantuje jednorodno$é
i ciggtos¢ wykonania wykladziny wewnetrznej.

Niedopuszczalne jest montowanie rekawa uszczelniajgcego w sposéb moggcy prowadzié do
zgniatania.

Nie dopuszcza sig przeciggania rekawa uszczelniajgcego przy uzyciu wyciggarek bagdz inny
spos6b. Rekaw musi byé montowany tylko i wylgcznie inwersjg stupa wody. Ewentualnie
dopuszcza sie utwardzanie za pomoca gorgcej wody o temp. do 90°C.
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Po zakonczeniu utwardzania i odigczeniu przewodéw technologicznych przy $cianach
w studzience kanalizacyjnej nalezy wycia¢ czgs¢ gérng rekawa pozostawiajgc dolng jako kinete.

Podczas wykonywania Robét nalezy SciSle przestrzegaé wytycznych i wymagari podanych w
instrukciji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.

Uwaga: nie dopuszcza sie recznego mieszania zywic.

5.24 Wykonanie obejscia (by-passu) w przypadku kanalizacji

Odcinek przeznaczony do renowacji nalezy tymczasowo wytgczyé z eksploatacji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania obej$cia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania
sciekéw na poddawanym renowacji odcinku kanatu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
zapewnienia pomp, rurociggéw i tymczasowych zamknigé kanatéw odpowiednich dla przeptywu
Sciekéw na przedmiotowym odcinku.

W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejgcej zabudowy musza mieé¢ one
obudowe dzwigkochtonng.

Odcinek by-passu nie musi by¢ wykonany z materiatéw nowych.

5.2.5 Etapy realizacji bezwykopowej renowacji kanatéw

Podczas wykonywania robét nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych i wymagan podanych w
instrukcji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie techniczne;j.

Ponizej przedstawiono w ogélnym zarysie najwazniejsze etapy realizacji bezwykopowej
renowac;ji sieci:

— wyznaczenie fragmentéw sieci kanalizacyjnej do renowacijj,
- wykonania obejscia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania $ciekéw,

— zakorkowanie fragmentu przewodu przeznaczonego do renowacji (zapewnienie odbioru
$ciekow),

— hydrodynamiczne wyczyszczenie odcinka,
— przedwykonawcza inspekcja telewizyjna,

— wykonanie bezwykopowej renowacji przewodéw przy pomocy przyjetego rodzaju rekawa -
zgodnie z projektem wykonawczym Rob6t opracowanym przez Wykonawce,

— wycigcie goérnej czesci rekawa w studzienkach przelotowych,

— otwarcie odgatezienn czynnych kanatéw wigczonych bezpos$rednio w studnie; otwarcia
odgatezien nalezy dokonac od strony kanatu,

— uszczelnienie wszelkich potencjalnych miejsc podatnych na infiltracje (wloty odgatezien,
wejscia i wyj§cia w studniach, w tym w studniach posrednich),

— przeprowadzenie powykonawczej inspekcji telewizyjnej,

— wykonanie niezbednych badari do odbioru Koricowego zgodnie z obowigzujgcymi normami
i niniejszym opracowaniem,

— demontaz instalacji tymczasowej do odprowadzania $ciekéw,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z naniesieniem $rednic kanatéw i studni
oraz miejsc wigczenia odgatezien,

— przywrdcenie do stanu poprzedniego Terenu Budowy zgodnie z wytycznymi Zarzadcy
drogi, na ktérym odbywaty sie Roboty,

— dokonanie odbioru terenu przez wtaéciciela po Robotach.

5.2.6 Pobér wody do celéw renowacji kanatow
Podczas prac remontowych kanalizacyjnych, woda bedzie niezbedna na cele technologiczne:
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5.2.7

— do czyszczenia rurociggow,
— do wprowadzenia rekawa i utwardzania zywicy,
— do préby szczelnosci,

Wode nalezy ujmowac za pomocg prowizorycznych instalacji z hydrantéw lub z innych miejsc
wskazanych przez MPWIK w Lubinie. Tymczasowa instalacja poboru wody powinna byé
wyposazona w zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym.

Wykonawca uzgodni z MPWIK w Lubinie zasady poboru wody niezbednej do prowadzonych
Robét.

Odprowadzenie wody do odbiornikéw moze odbywac¢ sie wytgcznie za zgodg ich wtascicieli i na
warunkach uzgodnionych z nimi. Uzyskanie zgody na odprowadzenie wody/$ciekéw do
odbiornika lezy po stronie Wykonawcy.

Pozyskanie oraz odprowadzenie wody
Wykonawca uzgodni z MPWIK Sp. z o0.0. zasady poboru wody niezbednej do prowadzonych
robot.

Odprowadzenie wody do odbiornikdw moze odbywaé sie wylgcznie za zgoda ich wiascicieli i na
warunkach uzgodnionych z nimi.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1

6.2

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét:

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy wyrobéw, sprzetu i $rodkéw transportu
podano w WW-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, urzadzer i wyrobéw
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza
Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej WW oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych normach i aprobatach
technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw; wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie ustalonej z Inzynierem,

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowad:
- sprawdzenie procesu utwardzania rekawa,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania danego odcinka poddawanego renowacii, poprzez
wykonanie inspekcji TV powykonawczej na ptycie DVD,

- badania wiasciwos$ci mechanicznych prébek rekawa zgodnie z PN-EN ISO 11296-4 oraz PN-
EN ISO 178 — w przypadku stwierdzenia anomalii.,
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6.3

6.3.1

6.3.2

sprawdzenie prawidlowo$ci czyszczenia rurociggéw przed przystgpieniem do Robét
polegajacych na renowacji sieci metodg bezwykopowa,

badanie jakosci Materiatéw uzytych do renowacji sieci obejmujgce w szczegélnosci:
= sprawdzeniu dokumentéw identyfikacyjnych dostawe,
= sprawdzenie stanu dostawy — opakowania,
= sprawdzenie ogéinego wygladu.

- badanie szczelno$ci rurociggow,

badanie wykonania poprzez kamerowanie..
Badania jakosci Robé6t w czasie budowy

Wymagania ogéine

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Jako$¢ materiatu przeznaczonego do renowacji musi by¢ udokumentowana poprzez:
1. Dokument identyfikujgcy dostawe, zawierajacy:
- nazwe i znak producenta,
- nazwe materiatu,
- $rednice rekawa/rury,
- dtugos¢ rekawalrury,
- grubosé rekawa/rury,
- date produkcji i miejsce przeznaczenia,
2. Badanie rekawal/ rur przy dostawie polega¢ bedzie na:
- sprawdzeniu dokumentéw identyfikacyjnych dostawe,
- sprawdzenie stanu dostawy - opakowania,

- sprawdzenie ogélnego wygladu (barwa, cechowanie),

Jako$¢ wykonania renowacji kanatéw nalezy potwierdzi¢é poprzez przeprowadzenie obu
wymienionych ponizej préb:

- préb szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu lub filtracje wod gruntowych do
kanatu,

- inspekcji TV kanatéw po wykonaniu renowacji z nagraniem na ptytach DVD.

Obserwacji podlegaé bedzie réwniez potgczenie rekaw-rura w studzienkach kanalizacyjnych pod
katem wystepowania wyciekéw wody do studni.

Préba szczelnosci

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie ze szczeg6lnymi wymaganiami podanymi w
normie PN-EN 1610.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci Zamawiajgcego i Inzyniera.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inzyniera.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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6.3.3 Badanie probek rekawa

W przypadku anomalii wystepujacych w strukturze rekawa, w postaci odbarwieri lub fatd, Inzynier
moze zazada¢ wykonania w niezaleznym laboratorium préb potwierdzajgcych parametry
techniczne rekawa.

Laboratorium to zostanie wskazane przez Zamawiajacego.
Pobor préb nastgpi w obecnosci Zamawiajgcego i Inzyniera.
Badanie prébki obejmie:

- badanie parametréw geometrycznych, oraz krétkoterminowej sztywnosci obwodowej
rekawa wg PN EN 11296-4.

- badanie krétkoterminowego modutu sprezystosci rekawa wg normy PN EN ISO 178.

Prébka powinna zosta¢ pobrana z rekawa wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych.

Pobrana prébka powinna zosta¢ opisana w nastepujgcy sposab:

miejscowosé,

- data,

- odcinek,

- S$rednica,

- podpisy os6b obecnych przy poborze proébki.

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz wymagarn WW dalsze postepowanie zostanie
okreslone przez Inzyniera.

Poboru probki nalezy dokonaé w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego i Inzyniera. Badanie
oraz obliczenia powinny zosta¢ przeprowadzone w odpowiednio do tego przygotowanym
niezaleznym laboratorium, ktére zostanie wskazane przez Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w WW-00-Wymagania ogoélne.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét okreslonych w PFU.
W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu rob6t niezbednych do
ustalenia obiektéw inwentarzowych wg klasyfikaciji srodkéw trwatych.

8 PRZEJECIE ROBOT-PROBY KONCOWE

8.1

Ogélne zasady wykonania Préb Koricowych Robét i ich przejecia podano w WW-00.

Gotowos¢ do wykonania Préb Koricowych zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje powykonawczg budowy.

Protokét odbioru koricowego jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy technicznej.

Zasady szczegotowe

W procesie realizacji renowacji kanalu strony sg zobowigzane do dokonania odbioru
technicznego.

Odbiér techniczny czesciowy obejmuje poszczegdine odcinki robét (kanatu) po renowacii.

Projekt pn. ,Budowa i modemizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modemizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z Kontraktem, w tym w szczegélnoéci
zastosowanych Materiatow,

-  sprawdzenie procesu utwardzania rekawa zakoriczone protokotem,

- przeprowadzenie préby szczelnosci na eksfiltracje lub infiltracje i dokonanie inspekcji TV
kanatu.

Po zakoriczeniu odbioréw czesciowych nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego koricowego, ktéry
polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych
w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegélno$ci sprawdzenia
protokotéw z préb szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci projektu powykonawczego Robdt, uwzgledniajgc wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z projektem wykonawczym Robdt wykonania
renowac;ji sieci.

Odbiory czesciowe i koficowy, powinny byé dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i Zamawiajgcego i — jezeli jest to wymagane — innych podmiotow
wydajgcych warunki prowadzenia Robét) oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami Jezeli w
trakcie odbioru ujawniono usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajgc jednoczesénie termin
ich usuniecia lub odméwié¢ dokonania odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW-00.

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robét oparte jest na cenach ryczattowych za wykonanie Robét
okreslonych w PFU.

Koszt wykonania Robét opisanych w niniejszych WW powinna obejmowac w szczegélnosci:

e Roboty Tymczasowe i prace towarzyszgce opisane w punkcie 1.3. niniejszych WW oraz
opisanych w pozostatych WW,
o Koszt zakupu Materiatéw i transport na miejsce wbudowania,
e \Wykonanie Préb, Testéw, Badan,
e Odbiory
oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania Robét
objetych niniejszymi WW i przewidzianych w PFU.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Informacje ogélne

Ogélne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. WW-00.

10.2 Akty normatywne
PN-92/B-10673 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja element6éw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
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PN-EN 1610
PN-EN ISO 11296-1

PN-EN ISO 11296-4

PN-EN 13689

PN-EN ISO 178
PN-EN 805

PN-EN 13689

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowaciji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
-- Czesc¢ 1: Postanowienia ogéine

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowaciji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
-- Czg$¢ 4: Wykiadanie rekawami utwardzanymi na miejscu.

Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systeméw rurowych z
tworzyw sztucznych stosowanych do renowaciji.

Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwos$ci przy zginaniu.

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych.

Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systeméw rurowych z
tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013.21)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych.

Praojekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modermnizacja bezwykopowa odcink6w sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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WW-05

ODBUDOWA NAWIERZCHNI

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV):

45233200 - 1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot WW

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach Kontraktu pn. ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej w Lubinie” stanowigcego element Projektu p.n. ,Budowa i modernizacja elementéw
systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”.

Zakres stosowania WW

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
robot drogowych zgodnie z projektem Robét i obejmuja:

e Odtworzenie istniejacych ciggéw komunikacyjnych, ktére zostang rozebrane w ramach
modernizacji sieci kanalizacyjnej

wraz z przygotowaniem podtoza gruntowego oraz wykonaniem lub odtworzeniem kraweznikoéw,
obrzezy, sciekéw i elementéw oznakowania.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WW sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

- korytowanie podioza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,

- chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie
6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania,

- kruszywo bazaltowe — tluczen — mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako
,hiesort 0/63",

- podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje
obcigzenia na podtoze gruntowe,

- droga — planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu,
o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

- pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje
drogi i jej urzgdzen,

- obrzeza chodnikowe — elementy betonowe prefabrykowane, plytowe, oddzielajgce
nawierzchnie chodnika od terenu,

- krawezniki drogowe - elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielajgce
nawierzchnie jezdni od chodnika lub terenu,

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdine wymagania dotyczgce robét opisano w WW-00- Wymagania ogdine.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w WW-00- Wymagania ogdine.

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej WW sa:

- ftluczen - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajgcej wymagania PN-B-11112:1996,

- cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-B-19701:1997,

- woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-B-32250,

- piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajgce
nastepujgce wymagania:

o zawartos¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %

o zawartos¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %
o zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %

o wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)

- chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie
6+9 MPa, zgodny z PN-88/B-06250,

- elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50", gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z
projektem oraz z wiasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wg
wykazu:

o kostka brukowa grubosci 8 cm lub 6cm,

o kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

o obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
- beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-88/B-06250
materiat do nawierzchni asfaltowych zgodnie z WT-1 i WT-2 GDDKIA.

Ostateczny materiat stosowany przy odtworzeniu nawierzchni drogowych bedzie okreslony w
projekcie Robét opracowanym przez Wykonawce i zgodny z wytycznymi i wymaganiami
zarzgdcy drogi.

3. SPRZET
Ogobine wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w WW -00-Wymagania ogdine.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej WW stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- spycharka ggsienicowa 100 + 150 kM,
- zageszczarka plytowa, lekka,

oraz inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego oraz takiego, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych Robot.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w WW-00-Wymagania ogélne.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowaé nastepujgace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5 + 10 Mg,
- samochdd dostawczy 3 + 5 Mg,

oraz inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania $rodkéw transportu sprawnego oraz takiego, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako§é wykonywanych Robat.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wymagania ogoélne
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania Robét podano w WW-00 - Wymagania ogdline.

Odbudowe istniejgcej nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i wymaganiami
wiasciwego zarzadcy drogi (pasa drogowego).

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ projekt odbudowy nawierzchni w przypadku gdy
begdzie wymagany przez zarzagdce danej drogi (pasa drogowego). Opracowany projekt uzgodni
z wiascicielem odbudowywanej nawierzchni pasa drogowego.

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe zostang wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w WW-02-
Przygotowanie terenu — roboty rozbiérkowe.

Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz
punkty wysokos$ciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne do szczegotowego wytyczenia i sprawdzenia roboét.

Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
po zakoriczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie
ruch budowlany i samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone z wszelkich odpadéw
oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca
sig, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamoéwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejsciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpié do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda | lub II).

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej
o wiecej niz + 20 %.

Jezeli po wykonaniu roboét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastagpi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajgcej pod nawierzchnie nalezy
stosowaé piasek $rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze
zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robét jak podioza
gruntowego.

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardniatej mieszanki
betonowej, o wytrzymatosci na $ciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spetniajgcej

‘wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowaé¢ cement

klasy 32,5, wg PN-B-19701/Az1:2001.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasciwosci
kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z
PN-B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek
gliny i zwigzkéw siarki.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi, 60 dni przed robotami, wyniki badan
laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajgce jego przydatno$é do produkcji oraz recepture betonu
wraz z wynikami badan prébek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy
podioze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji
mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Podloze gruntowe pod odbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie (b). Przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno byé oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Operacje zageszczenia i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone przed uptywem
dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego niz 1,00 przy oznaczeniu
zgodnie z normalng metodg Proctora wedlug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, Il metoda
oznaczenia.

Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakoriczenia zageszczania nie powinna odbiegaé o + 1 %, -
2% od wilgotnosci optymalne;j.

Projekt
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Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobow:

- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1,0
kg/m2,

- skropienie specjalnymi preparatami powiokotworczymi, posiadajgcymi $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m2, przy
zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w
czasie co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnacji.

Podbudowa z tlucznia kamiennego

Tluczen (,niesort 0/63") przeznaczony na podbudowe tluczniowg powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-11112:1996. Zrédio pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie
podbudowy tluczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Dowéz ttucznia na
miejsce wbudowania odbedzie sie transportem samowyladowczym.

Rozécielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie¢ mechanicznie, przy uzyciu réwniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nie
przenikanie czagstek podioza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20
cm wykonywane bedg w dwdch warstwach - dolna warstwa
10 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Podbudowa z tlucznia, po zwatowaniu, musi osiggngé wymagang noénos¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu ptyty wibracyjne;.
Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z tucznia powinna byé zgodna z projektem. Jezeli
podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna byé szersza
od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szeroko$ci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w
projekcie, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robét, ktéry przedstawi jg
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptura powinna byé¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowe;:
- dla podbudowy pomocniczej — 6%,
- dla ulepszonego podtoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze byé produkowany od 15
kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne
rozszerzenie tego okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku
stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.

Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywaé sie w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajgcg z
gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa ukiadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna byé sprofilowana
i doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochyleri poprzecznych i podtuznych. Ztgcza
poprzeczne wynikajgce z poczgtku lub korica dziennej dziatki roboczej nalezy wykonaé przez
réwne pionowe odciecie.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamowienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, miedzy
innymi rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowaé
szarpnie¢. Zageszczenie mieszanki musi byé zakoriczone nie pézniej niz w ciggu 5 godzin,
liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosic¢ IS = 0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodg. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy
gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaly pekniecia skurczowe. Pielegnacje
wykonanej warstwy mozna przeprowadzi¢ réwniez poprzez skropienie warstwy emulsja
asfaltowa, asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1 kg/m2.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna
charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- jednorodnoscig powierzchni,
- prawidtowg réwnoscig podiuzna.

Nieréwnosci mierzone fatg lub planografem nie mogg przekracza¢é 9 mm. llo$¢ miejsc
wskazujgcych odchylenia nie moze przekraczaé 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych
(kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi
nastepujgcych norm:

- PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.
- PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
- PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki i ptyty nalezy ukiada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawcza. Elementy
nawierzchni nalezy ukifadaé¢ stosujgc uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki
poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Kostke i plyty nalezy ukiadaé mozliwie $cisle
przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczes$nie na catej
szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypkg z
drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na
trzykrotnym przej$ciu piyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta wibracyjna
do robét nawierzchniowych powinna dysponowaé sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie
roboczg 0,35+0,50 m2 i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru
nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikdw.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezaco zgodnie z wymaganiem
wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzié
zgodnos$¢é wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i
spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia: od
wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i | 1 cm w przekroju poprzecznym, od
wymaganej osi £ 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.

5.10. Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Roboty nalezy realizowaé¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz
w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDiIM w 1982r.
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Elementy betonowe winny spetnia¢é wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Krawezniki
i obrzeza nalezy ukiada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawcza.
Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujgc na tukach drogowych prefabrykaty
tukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Zasady wykonania robét ziemnych opisano w WW
01. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowa¢ beton zwykly klasy B-15. Elementy
betonowe nalezy uktada¢ mozliwie $ciSle, stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne z
elastycznym wypetnieniem, co ok. 25+30 m. Roboty zwigzane z budowa kraweznikéw i obrzezy
winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu
elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchylkki na catym odcinku wynoszg: + 1 cm dla niwelety i + 5 cm dla
usytuowania osi w rzucie poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy wyroboéw, sprzetu i $rodkéw transportu
podano w WW-00 — wymagania ogéine.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

6.2.1. Profilowanie i zageszczanie podioza

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i
z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagar jakosci. Zageszczenie podioza zgodne z
wymaganiami zarzgdcy drogi.

6.2.2. Podbudowa z chudego betonu
Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1. Whytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 35+55
2. Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasigkliwos$¢, % nie wiecej niz 7
4. Mrozoodpornos$é, zmni_ejszv._ani_g wytrzymatosci, % nie 30
wiecej niz
Wytrzymato$¢ na $ciskanie badana na walcach o $rednicy i wysokosci 16 cm nie moze w

zadnym wypadku przekraczaé wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwo$é
i mrozoodporno$é powinny byé¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodpornosé
moze by¢ badana na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:
- wilgotno$é mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,
- zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,
- wytrzymatosé chudego betonu,
- nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu.
Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

- grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyiki +1cm
grubosci projektowej,

- spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamoéwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”



Cze$¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 10
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
WW-05  Odbudowa nawierzchni

- rzedne podbudowy powinny byé zgodne z projektowanymi z tolerancja +1 cm
i —2cm.

6.2.3. Podbudowa z tlucznia kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy tluczniowej — wykonuje sie za pomocg narzedzia
pomiarowego z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocag
pomiaru niwelatorem. Niedoktadno§¢ pomiaru nie powinna by¢é wieksza niz 1 mm na jednym
stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomocg
faty z poziomica.

Sprawdzenie nosnosci:
- oznaczenie modutu odksztatcenia — wg BN —64/8931-02,
- wyznaczenie ugie¢ — wg BN-70/8931-06.

6.2.4. Nawierzchnie

- Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo
wybranym miejscu. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od projektowanej
wiecej niz + 10 %.

- Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢é za pomocg niwelatora.
Réznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze
niz 0,2%.

- sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na
dtugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe
osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢ od projektowanych wiecej niz o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w WW-00-Wymagania ogdine.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét okreslonych w PFU. W
zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi. Odbudowa nawierzchni jest robotg
towarzyszacg przy wykonaniu Robét Statych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w WW-00 — Wymagania ogolne.
Proces odbioru powinien obejmowac:

- sprawdzenie robdt w zakresie zgodnosci z projektem odbudowy nawierzchni i
wymaganiami zarzadcy drogi,

Nastepujgce roboty podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:
- przygotowanie podtoza -korytowanie z zageszczeniem,

- wykonanie podsypek i podbuddéw z zageszczeniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w WW-00 — Wymagania ogolne.

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robét oparte jest na cenach ryczattowych za wykonanie
Robét okreslonych w PFU.

Projekt pn. ,Budowa i modemnizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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PFU-2
WW-05

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Odbudowa nawierzchni

Opisane roboty odbudowy nawierzchni w niniejszych WW zwigzane sg z wykonaniem Robot
Statych.Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé Roboty niezbedne do
osiggniecia efektéw funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w PFU.

Koszt wykonania Robét opisanych w niniejszych WW obejmuje w szczegélnosci:

roboty przygotowawcze i pomocnicze,

roboty geodezyjne: pomiarowe, wytyczanie,

zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

korytowanie, profilowanie i zageszczenie podioza,

wykonanie podsypek i podbudéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
profilowanie, zageszczenie i ubicie materiatéw drogowych,

wykonanie warstw konstrukcyjnych,

wykonanie nawierzchni,

wykonanie niezbednych dylatacji,

czyszczenie nawierzchni przed skropieniem,

wykonanie taw betonowych pod krawezniki o ile wystgpig,

wykonanie kraweznikéw i obrzezy chodnikowych o ile wystgpig,

montaz i demontaz szalunkéw (np. przy wykonaniu elementéw betonowych),
zabezpieczenie obiektéw przed zniszczeniem,

zabezpieczenie istniejacej zieleni przed zniszczeniem,

utrzymywanie w stanie przejezdnym istniejacych drég,

pielegnacja wykonanej nawierzchni,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan w trakcie i po wykonaniu nawierzchni,

odtworzenie istniejgcych znakéw drogowych poziomych oraz pionowych rozebranych w
trakcie prowadzonych Robét — o ile wystgpity,

wykonanie Préb i Testéw oraz Préb Koricowych,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia Robot

oraz wszystkie inne roboty, zwigzane z odbudowg nawierzchni, nie wymienione w niniejszych
WW, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania Robét Statych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdine

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. WW-00 —
Wymagania ogélne.

10.2. Akty normatywne

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw famanych stosowane

w budownictwie drogowym.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych. Wymagania techniczne.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
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PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
WW-05 Odbudowa nawierzchni

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712/Az1:2001 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena

zgodnosci.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania

techniczne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

ZUAT-15/IV 4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-
betonowych.

PN-74/5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
Techniczne.

PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-70/8931-06 Drogo samochodowe. Pomiar ugieé nawierzchni podatnych
ugieciomierzy belkowych.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu

stabilizowanego cementem.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostéw z 1979 i 1982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlano Montazowych.
Wymagania wiasciciela zarzadcy drogi (pasa drogowego)

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
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PFU-3 Czeg$¢ informacyjna

NAZWA ZAMOWIENIA

NAZWA | ADRES
ZAMAWIAJACEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KOD CPV

OGOLNY SPIS
ZAWARTOSCI PFU
(szczegbtowy spis
zawarto$ci znajduje sie
we wskazanych obok
czesciach PFU)

Kontrakt 4 - Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej w Lubinie

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Lubinie

ul. Rzeznicza 1
59-300 Lubin

Lokalizacje Robo6t podano w p. 1.1. PFU-1

Grupa:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Klasa:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Kategoria:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

PFU-1 CZESC OPISOWA

PFU-2 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PFU-3 CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementow systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Lubinie”
Nazwa zamoéwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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PFU-3

CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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1
DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
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Nazwa zamowienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizaciji sanitarnej w Lubinie”



Cze$¢ lll - Program funkcjonalno-uzytkowy
PFU-3 Cze$¢ informacyjna

ZAWARTOSC PFU-3:

1

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych
41 Kopia mapy zasadniczej
4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

4.3 Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

431 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia

4.4 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w
zakresie, architektury, konstrukcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen nadziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ew. uwarunkowania tych
rozbiérek

441 Warunki techniczne MPWiK
4.42 Orientacyjny wykaz dziatek

443 Schemat systemu kanalizacyjnego

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
Nazwa zaméwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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Dla niniejszego Kontraktu nie jest wymagane uzyskania pozwolenia na budowe, dlatego tez
nie istnieje konieczno$¢ uzyskiwania dokumentéw potwierdzajgcych zgodno$é¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw (jak Wycigg z planu
zagospodarowania przestrzennego, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub
decyzja ULICP), gdyz Zadanie odnosi sie do obiektéw i urzadzen istniejgcych wraz z
uzbrojeniem, ktére stanowi jednoczesnie wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Sie¢ kanalizacyjna bedzie podlegaé¢ renowacji metodg bezwykopowa, Prace te zostang wiec
wykonane w celu utrzymania rurociggébw w dobrym stanie technicznym i pozwolg na
uzytkowanie rurociggéw zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie bedg zatem stanowié¢, zgodnie z
Prawem budowlanym, typowych robét budowlanych.

Teren realizacji Kontraktu objety jest miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego:

Lp. | Dotyczy Ulica MPZP
1. Sieé¢ kanalizacji | rondo Miejscowy plan zagospodarowania
sanitarnej Paderewskiego- | przestrzennego nr 52  zatwierdzony

Niepodlegtosci | Uchwatg Rady Miejskiej w Lubinie nr
XLI/321/13 z dnia 22.10.2013 r. oraz nr
41 zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w
Lubinie nr V/21/07 z dnia 18 stycznia

2007r.
2. Sieé kanalizacji | Wierzbowa Miejscowy plan zagospodarowania
sanitarnej przestrzennego nr 53, zatwierdzony

Uchwatg Rady Miejskiej w Lubinie nr
uchwata nr XXXIII/248/2013 z dnia

24.01.2013 r.
3. Sie¢ kanalizacji | rondo Miejscowy plan zagospodarowania
sanitarnej Bolestawiecka — | przestrzennego nr 53  zatwierdzony
Jana Pawta Il Uchwatg Rady Miejskiej w Lubinie nr

uchwata nr XXXIIl/248/2013 2z dnia
24.01.2013 r.; nr 50 zatwierdzony Uchwatg
Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXVI1/275/13
z dnia 26 marca 2013r.; nr 26 zatwierdzony
Uchwatg Rady Miejskiej w Lubinie nr
LXXVI/342/06 z dnia 24 stycznia 2006r.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
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2
OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
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Nazwa zamoéwienia: ,Modernizacja bezwykopowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie”
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W odniesieniu do dziatek, ktére bedg wymagaly czasowego zajecia w celu wykonania
renowacji okreslonego odcinka kanalizacji, Zamawiajgcy wyda o$wiadczenie stwierdzajgce
prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane na etapie projektowania, tj.
przed dokonaniem zgtoszenia robét przez Wykonawce.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska dokumentacje formalno-prawng
(uzgodnienia z zarzagdcami terenéw / wiascicielami dziatek) umozliwiajgcg Zamawiajgcemu
wydanie takiego oswiadczenia.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oryginatami uzyskanych uzgodnien.

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja elementéw systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Lubinie”
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3
PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543
2 pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz z aktami
wykonawczymi.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekéw (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 8,
poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr
209 poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac;ji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.03.121.1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113, poz. 728).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wediug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr
126 poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie warto$ci progowych
poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzgdzenie Nr 1
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z
dnia 11.04.1988r.).
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Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979r.)
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